
 

 

 
 

ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI 
interesaţi de participarea la procedura de achiziţie publică având ca obiect : 

 
„Servicii de acordare credit bancar în valoare de 15.000.000 lei, pentru finantarea investitiilor 

de interes local realizate, in curs de realizare si/sau programate” 
 
 
Referitor la procedura de atribuire a contractului mai sus menţionat, iniţiată prin anunt de 
publicitate nr. ADV1283581/07.04.2022, ca urmare a unor solicitări primite de către entitatea 
contractantă din partea unor operatori economici, comunicăm operatorilor economici interesaţi 
de participarea la procedura de atribuire, următorul: 
 
 

RĂSPUNS LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI 
 

 Solicitare de clarificare nr.1 (referinţă AIF nr.14478/08.04.2022) 

Întrebarea 1: Cu referire la anuntul publicat privind contractarea unui credit in valoare de 
15.000.000 lei pe 8 ani, va rog frumos sa ne transmitet balanta (preliminara) la 
dec 2021 si impartirea creditelor existente in sold la 31.12.2021 in parte pe 
termen scurt si parte pe termen lung. 

Răspuns 1: Conform solicitarii gasiti balanta preliminara la decembrie 2021 in Anexa nr.1 
la prezenta , document „220408_Anexa_1_Balanta_preliminara_dec2021”. 

Impartirea creditelor existente in sold la 31.12.2021 pe termen scurt si pe 
termen lung este prezentata in tabelul de mai jos: 

Nr. crt. Categorie imprumut 
Sold 31.12.2021 

(lei) 

   
1 Credit pe termen lung 18.552.672,85 

2 Credit pe termen lung 22.750.000,00 

3 Credit pe termen scurt 6.000.000,00 

4 Credit pe termen scurt 7.000.000,00 
 

 
 

 Solicitare de clarificare nr.2 (referinţă AIF nr.14477/08.04.2022) 

Întrebarea 
2: 

Va rog respectuos sa ne sprijini  si cu anali cele conturilor 605 si 628 la 31.12.2021. 

Nr.14492/08.04.2022



 

 

 

 

Răspuns 2: Va transmitem mai jos informatiile solicitate, respectiv analiticele conturilor 
605 si 628 la 31.12.2021:  
 
Balanta Conturilor 

 

Perioada: 01.01.2021 - 31.12.2021 
RON  

Simbol 
cont 

Denumire 
Cont 

Rulaj perioada 
 Debit 

Rulaj perioada 
 Credit 

Total sume 
 Debit 

Total sume 
 Credit 

 605 Cheltuieli 
privind 
energia si apa 

11.880.795,42 11.880.795,42 11.880.795,42 11.880.795,42 

  605.01 Apanova - apa 
bruta 
cumparata 

5.949.809,76 5.949.809,76 5.949.809,76 5.949.809,76 

  605.02 Contributii 
anar - 
extragere apa 

335.581,56 335.581,56 335.581,56 335.581,56 

  605.03 Cheltuieli 
privind energia 
electrica pt. 
productie 
(ch.var) 

5.199.465,29 5.199.465,29 5.199.465,29 5.199.465,29 

  605.04 Cheltuieli 
privind energia 
electrica 
(ch.fixe) 

53.849,39 53.849,39 53.849,39 53.849,39 

  605.05 Cheltuieli apa 
sediu (ch.fixe) 

78.154,47 78.154,47 78.154,47 78.154,47 

  605.06 Cheltuieli gaze 
sediu+localitati 
(ch.fixe) 

76.308,69 76.308,69 76.308,69 76.308,69 

  605.08 Cheltuieli apa 
consum 

17.999,00 17.999,00 17.999,00 17.999,00 

  605.09 Bumbacaria 
romaneasca - 
apa bruta 
cumparata 

155.040,00 155.040,00 155.040,00 155.040,00 

  605.11 Utilitati 14.587,26 14.587,26 14.587,26 14.587,26 

 628 Alte cheltuieli 
cu serviciile 
executate de 
terti 

8.249.671,10 8.249.671,10 8.249.671,10 8.249.671,10 

  628.03 Servicii audit 
financiar / 
cenzor 

13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 

  628.04 Servicii 
vidanjare 

413.681,00 413.681,00 413.681,00 413.681,00 



 

 

  628.06 Servicii 
monitorizare 
gps 

37.800,00 37.800,00 37.800,00 37.800,00 

  
628.061 

Servicii 
monitorizare 
gps - 
deductibil 

1.278,63 1.278,63 1.278,63 1.278,63 

  
628.062 

Servicii 
monitorizare 
gps - 
nedeductibil 

1.278,63 1.278,63 1.278,63 1.278,63 

  628.07 Servicii 
consultanta 
tehnica 

1.143,06 1.143,06 1.143,06 1.143,06 

  628.08 Servicii juridice 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 

  628.09 Servicii 
securitatea 
muncii 

40.316,59 40.316,59 40.316,59 40.316,59 

  628.12 Servicii 
contabilitate si 
salarizare 

198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 

  628.13 Servicii 
informatice 

149.378,73 149.378,73 149.378,73 149.378,73 

  628.14 Servicii analiza 
si control apa 

156.044,16 156.044,16 156.044,16 156.044,16 

  628.16 Servicii 
medicina 
muncii 

92.890,53 92.890,53 92.890,53 92.890,53 

  628.19 Servicii 
abonamente 

11.312,27 11.312,27 11.312,27 11.312,27 

  628.20 Servicii montaj 
apometre 

2.705,89 2.705,89 2.705,89 2.705,89 

  628.22 Servicii 
emitere 
autorizatii 

110.043,05 110.043,05 110.043,05 110.043,05 

  628.25 Servicii 
expertiza 
tehnica 

593,88 593,88 593,88 593,88 

  628.26 Servicii 
consultanta 

100.466,24 100.466,24 100.466,24 100.466,24 

  628.27 Servicii 
descarcare 
cartela 
tahograf 

400,00 400,00 400,00 400,00 

  628.29 Servicii paza 119.668,18 119.668,18 119.668,18 119.668,18 

  628.30 Servicii 
instalare 
sistem alarma 
si 
supraveghere 
video 

250,00 250,00 250,00 250,00 

  628.31 Servicii 
evacuare ape 
reziduale 

135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 



 

 

  628.36 Servicii 
colectare 
salubritate 

350.133,93 350.133,93 350.133,93 350.133,93 

  628.40 Canalizare apa 
uzata 

5.421.999,63 5.421.999,63 5.421.999,63 5.421.999,63 

  628.41 Canalizare apa 
pluviala 

163.548,10 163.548,10 163.548,10 163.548,10 

  628.42 Primire 
suspensii canal 
- anar 

167.964,44 167.964,44 167.964,44 167.964,44 

  628.43 Canalizare apa 
uzata - sediu 

1.795,50 1.795,50 1.795,50 1.795,50 

  628.90 Alte servicii 515.978,66 515.978,66 515.978,66 515.978,66 
 

 
 
 
 
 

Director Dezvoltare si Politici Economice 
Alina Daniela Alexandru 



Balanta de Verificare
Perioada: 01.12.2021 - 31.12.2021

RON

APA CANAL ILFOV
APA CANAL ILFOV

Simbol cont Denumire Cont Sume
precedente

 Debit

Sume
precedente

 Credit

Rulaj perioada
 Debit

Rulaj perioada
 Credit

Total sume
 Debit

Total sume
 Credit

Sold final
 Debit

Sold final
 Credit

 101 Capital social 95,585,800.00 95,585,800.00 95,585,800.00
 106 Rezerve 163,563.10 163,563.10 163,563.10
 117 Rezultatul reportat 6,231,380.20 1,310,905.46 6,231,380.20 1,310,905.46 4,920,474.74
   1171.01 Rezultatul reportat 2010 fara proiect 2,205,782.08 2,205,782.08 2,205,782.08

   1171.02 Rezultatul reportat 2011 fara proiect 1,449,870.74 1,449,870.74 1,449,870.74

   1171.03 Rezultatul reportat 2012 fara proiect 1,846,872.63 1,846,872.63 1,846,872.63

   1171.04 Rezultatul reportat 2013 fara proiect 1,492,409.50 1,492,409.50 1,492,409.50

   1171.14 Rezultatul reportat 2014 fara proiect 280,460.51 280,460.51 280,460.51

   1171.15 Rezultatul reportat 2015 fara proiect 904,182.86 904,182.86 904,182.86

   1171.16 Rezultatul reportat 2016 fara proiect 142,591.21 142,591.21 142,591.21

   1171.17 Rezultatul reportat 2017 fara proiect 23,466.54 23,466.54 23,466.54

   1171.18 Rezultatul reportat 2018 fara proiect 6,525,866.07 6,525,866.07 6,525,866.07

   1171.19 Rezultatul reportat 2019 fara proiect 894,095.30 894,095.30 894,095.30

   1171.20 Rezultatul reportat 2020 fara proiect 1,243,526.65 1,243,526.65 1,243,526.65

    1171.FAZATE.19 Rezultatul reportat fazate 2019 51.16 51.16 51.16

    1171.FAZATE.20 Rezultatul reportat fazate 2020 67,378.81 67,378.81 67,378.81

    1171.POIM AT2 17 Rezultatul reportat - poim at2 2017 10.00 10.00 10.00

    1171.POIM AT2 18 Rezultatul reportat - poim at2 2018 26.00 26.00 26.00

   1171.POSMEDIU17727 Rezultatul reportat - posmediu cod smis 17727 642,184.76 7,759,053.69 642,184.76 7,759,053.69 7,116,868.93

    1171.POSMEDIU17727.10 Rezultatul reportat - posmediu cod smis 17727 2010 14,187.47 14,187.47 14,187.47

    1171.POSMEDIU17727.11 Rezultatul reportat - posmediu cod smis 17727 2011 143,594.33 143,594.33 143,594.33

    1171.POSMEDIU17727.12 Rezultatul reportat - posmediu cod smis 17727 2012 130,538.94 130,538.94 130,538.94

    1171.POSMEDIU17727.13 Rezultatul reportat - posmediu cod smis 17727 2013 125,615.21 125,615.21 125,615.21

    1171.POSMEDIU17727.14 Rezultatul reportat - posmediu cod smis 17727 2014 202,294.62 202,294.62 202,294.62

    1171.POSMEDIU17727.15 Rezultatul reportat - posmediu cod smis 17727 2015 48,684.12 48,684.12 48,684.12

    1171.POSMEDIU17727.16 Rezultatul reportat - posmediu cod smis 17727 2016 33,570.80 33,570.80 33,570.80

    1171.POSMEDIU17727.18 Rezultatul reportat - posmediu cod smis 17727 2018 7,434,987.65 7,434,987.65 7,434,987.65

    1171.POSMEDIU17727.19 Rezultatul reportat - posmediu cod smis 17727 2019 307,277.85 307,277.85 307,277.85

    1171.POSMEDIU17727.20 Rezultatul reportat - posmediu cod smis 17727 2020 642,184.76 642,184.76 642,184.76

   1171.POSMEDIU54035 Rezultatul reportat - posmediu cod smis 54035 5.14 112.73 5.14 112.73 107.59

    1171.POSMEDIU54035.15 Rezultatul reportat - posmediu cod smis 54035 2015 29.00 29.00 29.00

    1171.POSMEDIU54035.16 Rezultatul reportat - posmediu cod smis 54035 2016 140.29 140.29 140.29

    1171.POSMEDIU54035.17 Rezultatul reportat - posmediu cod smis 54035 2017 0.48 0.48 0.48

    1171.POSMEDIU54035.18 Rezultatul reportat - posmediu cod smis 54035 2018 0.48 0.48 0.48

    1171.POSMEDIU54035.19 Rezultatul reportat - posmediu cod smis 54035 2019 0.48 0.48 0.48

    1171.POSMEDIU54035.20 Rezultatul reportat - posmediu cod smis 54035 2020 5.14 5.14 5.14

   1171.POSMEDIU59477 Rezultatul reportat - posmediu cod smis 59477 344,494.93 344,494.93 344,494.93

    1171.POSMEDIU59477.15 Rezultatul reportat - posmediu cod smis 59477 2015 204.81 204.81 204.81
36,275.87 36,275.87 36,275.87
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precedente

 Debit
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precedente

 Credit

Rulaj perioada
 Debit

Rulaj perioada
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 Credit
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    1171.POSMEDIU59477.16 Rezultatul reportat - posmediu cod smis 59477 2016 36,275.87 36,275.87 36,275.87

    1171.POSMEDIU59477.17 Rezultatul reportat - posmediu cod smis 59477 2017 80,114.35 80,114.35 80,114.35

    1171.POSMEDIU59477.18 Rezultatul reportat - posmediu cod smis 59477 2018 90,301.77 90,301.77 90,301.77

    1171.POSMEDIU59477.19 Rezultatul reportat - posmediu cod smis 59477 2019 67,568.41 67,568.41 67,568.41

    1171.POSMEDIU59477.20 Rezultatul reportat - posmediu cod smis 59477 2020 70,029.72 70,029.72 70,029.72
 121 Profit sau pierdere 60,513,767.43 56,774,153.94 5,857,970.30 7,725,032.60 66,371,737.73 64,499,186.54 1,872,551.19
 129 Repartizarea profitului 23,210.38 23,210.38 23,210.38 23,210.38
 151 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 1,242,040.73 1,242,040.73 1,242,040.73
 162 Credite bancare pe termen lung si mediu 5,557,672.41 47,129,224.57 268,879.31 5,826,551.72 47,129,224.57 41,302,672.85
 166 Datorii ce privesc imobilizarile financiare 6,000,000.00 7,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00
 167 Imprumuturi si datorii asimilate 117,507.84 454,939.30 4,747.39 560,825.13 122,255.23 1,015,764.43 893,509.20
 168 Dobinzi aferente imprumut. si dat. asimilate 1,666,414.37 1,629,241.06 36,952.98 74,126.29 1,703,367.35 1,703,367.35
Total clasa: 1 CONTURI  DE  CAPITALURI 74,109,952.63 210,313,078.54 6,168,549.98 15,359,984.02 80,278,502.61 225,673,062.56 6,793,025.93 152,187,585.88

 201 Cheltuieli de constituire 13,295.15 13,295.15 13,295.15
 205 Concesiuni, brevete, licente 417,187.81 417,187.81 417,187.81
 208 Alte imobilizari necorporale proprii 364,357.33 281,700.00 646,057.33 646,057.33
 212 Constructii 88,358,024.25 11,387,428.60 99,745,452.85 99,745,452.85
  212 APA Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 4,738,662.63 4,738,662.63 4,738,662.63

   212 APA BALOTESTI Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 135,779.28 135,779.28 135,779.28

   212 APA BRAGADIRU Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 649,852.46 649,852.46 649,852.46

   212 APA BRANESTI Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 79,265.35 79,265.35 79,265.35

   212 APA CERNICA Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 161,382.60 161,382.60 161,382.60

   212 APA CIOLPANI Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 23,351.46 23,351.46 23,351.46

   212 APA CIOROGARLA Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 81,822.79 81,822.79 81,822.79

   212 APA CLINCENI Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 100,526.33 100,526.33 100,526.33

   212 APA CORNETU Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 136,234.60 136,234.60 136,234.60

   212 APA DOBROESTI Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 760,776.08 760,776.08 760,776.08

   212 APA DOMNESTI Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 182,988.05 182,988.05 182,988.05

   212 APA DRAGOMIRESTI Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 21,451.69 21,451.69 21,451.69

   212 APA GLINA Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 124,248.44 124,248.44 124,248.44

   212 APA GRADISTEA Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 9,694.11 9,694.11 9,694.11

   212 APA JILAVA Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 169,435.72 169,435.72 169,435.72

   212 APA MAGURELE Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 296,775.59 296,775.59 296,775.59

   212 APA MOARA VLASIEI Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 69,976.94 69,976.94 69,976.94

   212 APA MOGOSOAIA Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 733,916.81 733,916.81 733,916.81

   212 APA PANTELIMON Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 621,420.20 621,420.20 621,420.20

   212 APA TUNARI Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 217,138.89 217,138.89 217,138.89

   212 APA VIDRA Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 162,625.24 162,625.24 162,625.24

  212 CANAL Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 6,630,087.60 6,630,087.60 6,630,087.60

   212 CANAL BALOTESTI Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 109,571.81 109,571.81 109,571.81

   212 CANAL BRAGADIRU Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 1,276,001.05 1,276,001.05 1,276,001.05

   212 CANAL BRANESTI Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 780,943.20 780,943.20 780,943.20

   212 CANAL CERNICA Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 137,023.74 137,023.74 137,023.74
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   212 CANAL CIOROGARLA Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 97,486.80 97,486.80 97,486.80

   212 CANAL CLINCENI Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 118,301.91 118,301.91 118,301.91

   212 CANAL CORNETU Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 128,707.81 128,707.81 128,707.81

   212 CANAL DOBROESTI Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 638,499.47 638,499.47 638,499.47

   212 CANAL DOMNESTI Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 948,644.56 948,644.56 948,644.56

   212 CANAL DRAGOMIRESTI Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 505,423.88 505,423.88 505,423.88

   212 CANAL GLINA Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 364,861.44 364,861.44 364,861.44

   212 CANAL GRADISTEA Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 3,890.00 3,890.00 3,890.00

   212 CANAL JILAVA Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 168,094.58 168,094.58 168,094.58

   212 CANAL MAGURELE Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 157,366.34 157,366.34 157,366.34

   212 CANAL MOARA VLASIEI Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 115,009.59 115,009.59 115,009.59

   212 CANAL MOGOSOAIA Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 100,123.14 100,123.14 100,123.14

   212 CANAL PANTELIMON Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 787,027.00 787,027.00 787,027.00

   212 CANAL TUNARI Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 193,111.28 193,111.28 193,111.28

  212 CONSTRUCTII Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 18,678.37 18,678.37 18,678.37

   212 CONSTRUCTII CERNICA Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 5,208.99 5,208.99 5,208.99

   212 CONSTRUCTII MOARA VLASIEI Alte constructii pt alimentare cu apa,canalizare si imbunatt 13,469.38 13,469.38 13,469.38

  21201 Constructii 43,642,511.10 43,642,511.10 43,642,511.10

  212POSMEDIU Constructii posmediu_posmediu cod smis17727 44,715,513.15 44,715,513.15 44,715,513.15
 213 Inst.tehn. mij.transp.animale 25,351,836.32 289,667.84 130,808.54 25,482,644.86 289,667.84 25,192,977.02
  2131 Echipamente tehnologice 16,164,363.20 192,260.55 52,448.00 16,216,811.20 192,260.55 16,024,550.65

  2133 Mijloace de transport 8,967,371.61 97,407.29 8,967,371.61 97,407.29 8,869,964.32
 214 Mobilier,aparatura  birotica,echip protectie 646,175.35 65,353.48 711,528.83 711,528.83
  214 CERNICA Mobilier,aparatura  birotica,echip protectie 5,162.54 5,162.54 5,162.54

  214 DRAGOMIRESTI Mobilier,aparatura  birotica,echip protectie 6,530.00 6,530.00 6,530.00

  214 SEDIU Mobilier,aparatura  birotica,echip protectie 53,660.94 53,660.94 53,660.94

  214.01 Mobilier,aparatura  birotica,echip protectie 642,950.86 642,950.86 642,950.86

  214.POSMEDIU17727 Mobilier,aparatura  birotica,echip protectie - posmediu 3,224.49 3,224.49 3,224.49
 223 Mijl fixe in curs de aprovizionare bunuri 52,228.52 52,228.52 52,228.52
  223.01 Mijl fixe si echip in curs de aproviz bunuri 52,228.52 52,228.52 52,228.52
 224 Mijl fixe in curs de aprovizionare 120,000.00 120,000.00 120,000.00
  224.01 Mijl fixe si echip in curs de aproviz 120,000.00 120,000.00 120,000.00
 231 Imobilizari corporale in curs de executie 136,177,764.83 29,377,594.87 12,558,773.88 11,906,303.93 148,736,538.71 41,283,898.80 107,452,639.91
  231.08 Tablou electric 2pompe  - achiz 17.12.2013 si nepus funct 4,895.00 4,895.00 4,895.00

  231.105 Tablou actionari si comanda 2 pompe ape uzate p=2.7 kw 13,800.00 13,800.00 13,800.00

  231.106 Pompa twi16.30-13-c-sd 11,301.60 11,301.60 11,301.60

  231.109 Pompa apa uzata sev 65.80.30.2.50d-96048185 7,769.74 7,769.74 7,769.74

  231.113 Platforma registratura electronica 269,400.00 269,400.00 269,400.00 269,400.00

  231.134 Pompa submersibila+motor franklin p=7 13,000.00 13,000.00 13,000.00

  231.142 Pompa monofazata ape uzate cu tablou de comanda 3,460.00 3,460.00 3,460.00 3,460.00

  231.143 Pompa monofazata ape uzate cu tablou de comanda 3,460.00 3,460.00 3,460.00 3,460.00

  231.146 Electrod pentru analizor de clor 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00
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  231.147 System de comanda spalare filtre cu valve solenoide 7,498.00 7,498.00 7,498.00

  231.148 System de comanda spalare filtre cu valve solenoide 7,498.00 7,498.00 7,498.00 7,498.00

  231.152 Sistem debitmetru electromagnetic dn100 pn161 8,456.00 8,456.00 8,456.00

  231.159 Renovare birou 53,660.94 53,660.94 53,660.94 53,660.94

  231.161 Microsoft  office home and business 2016pc/mac 882.35 882.35 882.35 882.35

  231.165 Pompa lowara dl125 3,256.00 3,256.00 3,256.00

  231.171 Pompa wilo 7,586.27 7,586.27 7,586.27

  231.173 Foisor-sediu 7,141.43 7,141.43 7,141.43 7,141.43

  231.174 Tablou de automatizare spau 12,258.30 12,258.30 12,258.30

  231.175 Biureta digitala 4,258.30 4,258.30 4,258.30

  231.177 Fosaseptica 3500 l 3,890.00 3,890.00 3,890.00 3,890.00

  231.185 Sist de monitarizare debite tranzitate cu transm.la distanta 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00

  231.186 Tablou de automatizare cu plc alfa 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

  231.187 Tablou de automatizare cu plc mitsubisci 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00

  231.188 Sistem de dozat hipoclorit 0-3l grundfos 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

  231.196 Pompa flygt ns 3069.160, 10m tip subcap 4g1.5, 1.7 kw, dn 50 3,736.00 3,736.00 3,736.00

  231.214 Pompa concertor n60-4400 cu acc. de mont. tablou ctr si alm 22,479.00 22,479.00 22,479.00 22,479.00

  231.215 Pompa amarex nf 80-220/034ulg-150 6,471.36 6,471.36 6,471.36 6,471.36

  231.216 Mixer homa 22,600.00 22,600.00 22,600.00

  231.217 Mixer homa 22,600.00 22,600.00 22,600.00

  231.218 Mixer homa 22,600.00 22,600.00 22,600.00

  231.219 Mixer homa 22,600.00 22,600.00 22,600.00

  231.220 Mixer homa 22,600.00 22,600.00 22,600.00

  231.221 Mixer homa 22,600.00 22,600.00 22,600.00

  231.222 Mixer homa 22,600.00 22,600.00 22,600.00

  231.223 Mixer homa 22,600.00 22,600.00 22,600.00

  231.224 Mixer homa 22,600.00 22,600.00 22,600.00

  231.225 Mixer homa 22,600.00 22,600.00 22,600.00

  231.226 Mixer homa 22,600.00 22,600.00 22,600.00

  231.227 Mixer homa 22,600.00 22,600.00 22,600.00

  231.228 Mixer homa 22,600.00 22,600.00 22,600.00

  231.229 Mixer homa 22,600.00 22,600.00 22,600.00

  231.230 Rover gnss rtk south suveying galaxy g1 plus imu 11,688.00 11,688.00 11,688.00 11,688.00

  231.232 Baza gnss rtk south suveying galaxy g1 plus imu 12,223.70 12,223.70 12,223.70 12,223.70

  231.233 Baza gnss rtk south suveying galaxy g1 plus imu 12,223.70 12,223.70 12,223.70 12,223.70

  231.234 Kit modem radio transmitator south hx-u202 8,279.00 8,279.00 8,279.00 8,279.00

  231.235 Electropompa np 3127 18,342.74 18,342.74 18,342.74 18,342.74

  231.236 Suflanta si accesorii de montaj 13,404.00 13,404.00 13,404.00

  231.239 Terminal portabil cu dispozitiv de receptie a datelor 22,037.10 22,037.10 22,037.10 22,037.10

  231.240 Sistem de supraveghere video camere ip 2 camere 5,162.54 5,162.54 5,162.54 5,162.54

  231.243 Sistem alarma antiefractie+sis control+proiectare 6,530.00 6,530.00 6,530.00 6,530.00

  231.49 Debitmetru dn80 pn16-achiz in 11.11.2016 si nepus in func 7,160.00 7,160.00 7,160.00
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  231.51 Convertizor frecventa typ vacon 2.2 kw 3l 2,808.00 2,808.00 2,808.00

  231.79 Injector fitting 0.5 kg/h + clorinator vga-113-250/a1, y 8,772.99 8,772.99 8,772.99

  231.80 Injector fitting 0.5 kg/h + clorinator vga-113-250/a1, y 8,772.99 8,772.99 8,772.99

  231.81 Injector fitting 0.5 kg/h + clorinator vga-113-250/a1, y 8,772.99 8,772.99 8,772.99

  231.FAZAT Investitii proiecte ue contracte fazate 9,828,716.75 101,016.50 9,828,716.75 101,016.50 9,727,700.25

   231.FAZAT_CL6 Investitii cl6_contracte fazate 2,049,243.24 101,016.50 2,049,243.24 101,016.50 1,948,226.74

    231.FAZAT.CL6 231.fazat_cl6.operator 43,695.88 32,116.00 43,695.88 32,116.00 11,579.88

    231.FAZAT_CL6.BL 2% Investitii cl6_contracte fazate bl 2% 18,907.84 1,148.34 18,907.84 1,148.34 17,759.50

    231.FAZAT_CL6.BS 13% Investitii cl6_contracte fazate bs 13% 122,901.00 7,464.22 122,901.00 7,464.22 115,436.78

    231.FAZAT_CL6.COR FIN Investitii cl6_corectie financiara 260,190.18 260,190.18 260,190.18

    231.FAZAT_CL6.COR FIN TVA Investitii cl6_corectie financiara tva 11,483.42 11,483.42 11,483.42

    231.FAZAT_CL6.FC 85% Investitii cl6_contracte fazate fc 85% 803,583.52 48,804.52 803,583.52 48,804.52 754,779.00

    231.FAZAT_CL6.NFG_9.27% Investitii cl6_contracte fazate nfg 9.27% 152,750.26 152,750.26 152,750.26

    231.FAZAT_CL6.SUME RESPINSE Investitii cl6_sume respinse 346,875.75 346,875.75 346,875.75

    231.FAZAT_CL6.TAXE ISC Investitii cl6_taxe isc 93,792.53 93,792.53 93,792.53

    231.FAZAT_CL6.TVA Investitii cl6_contracte fazate tva 195,062.86 11,483.42 195,062.86 11,483.42 183,579.44

   231.FAZAT_CL7 Investitii cl7_contracte fazate 7,779,473.51 7,779,473.51 7,779,473.51

    231.FAZAT_CL7 SUME RESPINSE Investitii cl7 sume respinse 970.43 970.43 970.43

    231.FAZAT_CL7.AVIZE Investitii cl7_avize fazate 5,461.24 5,461.24 5,461.24

    231.FAZAT_CL7.BL 2% Investitii cl7_contracte fazate bl 2% 107,428.24 107,428.24 107,428.24

    231.FAZAT_CL7.BS 13% Investitii cl7_contracte fazate bs 13% 698,283.64 698,283.64 698,283.64

    231.FAZAT_CL7.CONTRIBACI Investitii cl7_contracte fazate contributie aci 118,829.76 118,829.76 118,829.76

    231.FAZAT_CL7.COR FIN Investitii cl7_corectie financiara 619,351.63 619,351.63 619,351.63

    231.FAZAT_CL7.FC 85% Investitii cl7_contracte fazate fc 85% 4,565,700.61 4,565,700.61 4,565,700.61

    231.FAZAT_CL7.NFG_9.27% Investitii cl7_contracte fazate nfg 9.27% 612,183.16 612,183.16 612,183.16

    231.FAZAT_CL7.TAXE ISC Investitii cl7_taxe isc fazate 41,177.54 41,177.54 41,177.54

    231.FAZAT_CL7.TVA Investitii cl7_contracte fazate tva 1,010,087.26 1,010,087.26 1,010,087.26

  231.INV.OPER Investitii operationale 6,630,479.47 1,402,645.15 7,704,663.48 8,033,124.62 7,704,663.48 328,461.14

   231.INV.OPER.BALOTESTI Investitii operationale balotesti 116,860.36 50,811.89 166,472.25 167,672.25 166,472.25 1,200.00

    231.INV.OPER.BALOTESTI.OBA.02.3 Optimizare retele canalizare balotesti 5,415.91 5,415.91 5,415.91 5,415.91

    231.INV.OPER.BALOTESTI.OBA.02.4 Optimizare instalatie retinere mat gros st epurare balotesti 2,306.96 2,306.96 2,306.96 2,306.96

    231.INV.OPER.BALOTESTI.OBA.02.5 Reabilit statie pompare apa epurata statie de epurare saftic 4,074.27 4,074.27 4,074.27 4,074.27

    231.INV.OPER.BALOTESTI.OBA.02.6 Reabilit si echipare foraj tehnologic statia de epurare saft 1,289.15 1,289.15 1,289.15 1,289.15

    231.INV.OPER.BALOTESTI.OBA.02.7 Reabilit st pompare apa omog st de epurare saftica 1,552.22 1,552.22 1,552.22 1,552.22

    231.INV.OPER.BALOTESTI.OBA01 Balotesti apa 29,910.70 29,910.70 29,910.70 29,910.70

    231.INV.OPER.BALOTESTI.OBA01.2 Reabilitare joraje f1 si f4 13,750.00 3,663.74 17,413.74 17,413.74 17,413.74

    231.INV.OPER.BALOTESTI.OBA01.3 Optimizare retele apa potabila 3,096.29 3,096.29 3,096.29 3,096.29

    231.INV.OPER.BALOTESTI.OBA01.4 Optimizare instalatie filtrare apa potabila 27,030.65 27,030.65 27,030.65 27,030.65

    231.INV.OPER.BALOTESTI.OBA01.5 Optimizare sistem pc monitorizare scada 2,198.97 2,198.97 2,198.97 2,198.97

    231.INV.OPER.BALOTESTI.OBA04.1 Optimizare, modernizare retea apa potabila 11,980.87 11,980.87 11,980.87 11,980.87

    231.INV.OPER.BALOTESTI.OBA2.1 Reabilitare spau 52,637.89 52,637.89 52,637.89 52,637.89

    231.INV.OPER.BALOTESTI.OBA2.2 Balotesti canal 7,564.63 7,564.63 7,564.63 7,564.63
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    231.INV.OPER.BALOTESTI.OBA2.3 Optimizare spau 1 1,200.00 1,200.00 1,200.00

   231.INV.OPER.BRAGADIRU Investitii operationale bragadiru 1,113,436.08 159,056.83 1,258,597.74 1,272,492.91 1,258,597.74 13,895.17

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR01.1 Optimizare retele existente alimentare cu apa 13,822.72 13,822.72 13,822.72 13,822.72

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR01.10 Optimizare retele existente alimentare cu apa 20,564.63 20,564.63 20,564.63 20,564.63

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR01.11 Optimizare retele existente alimentare cu apa 9,741.41 9,741.41 9,741.41 9,741.41

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR01.12 Optimizare instalatie dozare clor 2,385.59 2,385.59 2,385.59 2,385.59

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR01.13 Optimizare sistem de monitorizare scada 1,028.77 1,028.77 1,028.77 1,028.77

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR01.14 Optimizare retele existente alimentare cu apa 21,775.83 21,775.83 21,775.83 21,775.83

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR01.15 Optimizare retele existente alimentare cu apa 3,985.47 3,985.47 3,985.47 3,985.47

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR01.16 Reabilitare grup pompare spap bragadiru 3,551.98 3,551.98 3,551.98 3,551.98

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR01.17 Optimizare retele existente alimentare cu apa 17,387.40 17,387.40 17,387.40 17,387.40

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR01.18 Reabilitare grup pompare spap bragadiru 3,583.03 3,583.03 3,583.03 3,583.03

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR01.19 Optimizare retele existente alimentare cu apa 3,801.59 3,801.59 3,801.59 3,801.59

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR01.2 Reabilitare foraje inclusiv conducta aductiune 40,892.61 40,892.61 40,892.61 40,892.61

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR01.21 Modernizare sistem  dozare hipoclorit 13,559.17 13,559.17 13,559.17

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR01.3 Reabilitare foraje 12,431.51 12,431.51 12,431.51 12,431.51

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR01.4 Reabilitari retea alimentare cu apa -intregiri retele 13,113.65 13,113.65 13,113.65 13,113.65

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR01.5 Reabilitare grup pompare spap bragadiru 9,022.97 -1,919.00 7,103.97 7,103.97 7,103.97

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR01.6 Inlocuire conducta  - strada izvor 2,690.26 2,690.26 2,690.26 2,690.26

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR01.7 Optimizare retele existente alimentare cu apa 11,571.60 11,571.60 11,571.60 11,571.60

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR01.8 Optimizare retele existente alimentare cu apa 12,963.32 12,963.32 12,963.32 12,963.32

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR01.9 Optimizare retele existente alimentare cu apa 11,167.34 11,167.34 11,167.34 11,167.34

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR02.1 Reabilitare statii de pompare apa uzata 217,077.19 217,077.19 217,077.19 217,077.19

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR02.10 Optimizare statie pompare 4,866.46 4,866.46 4,866.46 4,866.46

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR02.11 Optimizare statii pompare canalizare si epurare 29,080.63 29,080.63 29,080.63 29,080.63

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR02.12 Modernizare echipamnte denitrificare statie epurare 158,858.84 158,858.84 158,858.84 158,858.84

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR02.13 Optimizare conductie refulare statie de pompare apa uzata 2,967.32 2,967.32 2,967.32 2,967.32

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR02.14 Reabilitare statie de pompare apa tehnologica sattie de epur 3,179.36 3,179.36 3,179.36 3,179.36

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR02.15 Reabilitare inst compacta de pretatatre mecanica statie epur 13,998.61 13,998.61 13,998.61 13,998.61

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR02.16 Reabilitare sistem de retinere a mat grosiere-statie de epur 15,960.16 15,960.16 15,960.16 15,960.16

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR02.17 Modernizare spau 4 bragadiru 22,451.78 22,451.78 22,451.78 22,451.78

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR02.18 Reabilitare tablou automatizare spau 6,626.71 6,626.71 6,626.71 6,626.71

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR02.19 Optimizare perdea forestiera seau bragadiru 336.00 336.00 336.00

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR02.2 Optimizare automatizare statie de pompare apa uzata 9,306.03 9,306.03 9,306.03 9,306.03

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR02.20 Reabilitare instalatie dentrificare statie epurare 19,371.22 19,371.22 19,371.22 19,371.22

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR02.22 Imbunatatire sistem de aerare statie epurare 14,420.02 14,420.02 14,420.02 14,420.02

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR02.3 Marirea capacitati de preluare a statie de pompare 21,272.46 21,272.46 21,272.46 21,272.46

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR02.4 Optimizare conducta refulare statie pompare apa uzata 13,006.93 13,006.93 13,006.93 13,006.93

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR02.5 Modernizare spau 8,131.17 8,131.17 8,131.17 8,131.17

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR02.6 Optimizare retea canalizare smardan 97,035.50 97,035.50 97,035.50 97,035.50

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR02.7 Optimizare spauri 18,048.01 18,048.01 18,048.01 18,048.01

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR02.8 Modernizare spauri bragadiru 318,183.18 318,183.18 318,183.18 318,183.18
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    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR02.9 Seau bragadiru 13,525.20 13,525.20 13,525.20 13,525.20

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR03.1 Optimizare conducte refulare statie de pompare apa uzata 22,365.25 22,365.25 22,365.25 22,365.25

    231.INV.OPER.BRAGADIRU.OBR04.1 Optimizare, modernizare retea apa potabila 15,303.03 15,303.03 15,303.03 15,303.03

   231.INV.OPER.BRANESTI Investitii operationale branesti 777,155.34 30,655.28 797,808.56 807,810.62 797,808.56 10,002.06

    231.INV.OPER.BRANESTI.OBN0.5 Reabilitari sistem dozare clor gazos 7,310.48 7,310.48 7,310.48

    231.INV.OPER.BRANESTI.OBN01.1 Reabilitari retea alimentare cu apa 18,054.71 18,054.71 18,054.71 18,054.71

    231.INV.OPER.BRANESTI.OBN01.2 Reabilitari retea aductiune apa 10,549.05 10,549.05 10,549.05 10,549.05

    231.INV.OPER.BRANESTI.OBN01.3 Optimizare foraje 4,424.41 4,424.41 4,424.41 4,424.41

    231.INV.OPER.BRANESTI.OBN02.1 Modernizare spauri 521,917.79 521,917.79 521,917.79 521,917.79

    231.INV.OPER.BRANESTI.OBN02.2 Optimizare flux seau branesti 21,077.13 21,077.13 21,077.13 21,077.13

    231.INV.OPER.BRANESTI.OBN02.3 Seau branesti 16,491.14 16,491.14 16,491.14 16,491.14

    231.INV.OPER.BRANESTI.OBN02.4 Imbunatatire sistem de aerare statie epurare 28,883.60 28,883.60 28,883.60 28,883.60

    231.INV.OPER.BRANESTI.OBN02.5 Modernizare echipamnte denitrificare statie epurare 157,885.89 157,885.89 157,885.89 157,885.89

    231.INV.OPER.BRANESTI.OBN02.6 Reabilitare statie de pompare apa uzata 12,845.08 12,845.08 12,845.08 12,845.08

    231.INV.OPER.BRANESTI.OBN02.7 Optimizare instalatie deshidratare namol 5,679.76 5,679.76 5,679.76 5,679.76

    231.INV.OPER.BRANESTI.OBN02.9 Reabilitare spau 2 2,691.58 2,691.58 2,691.58

   231.INV.OPER.CERNICA Investitii operationale cernica 125,182.84 124,930.30 190,004.48 250,113.14 190,004.48 60,108.66

    231.INV.OPER.CERNICA.OCR01.1 Optimizare foraj 34,403.72 -14,950.00 19,453.72 19,453.72 19,453.72

    231.INV.OPER.CERNICA.OCR01.2 Optimizare retea alimenatare cu apa 1,989.11 1,989.11 1,989.11 1,989.11

    231.INV.OPER.CERNICA.OCR01.3 Reabilitare cladire administrativa 5,208.99 5,208.99 5,208.99 5,208.99

    231.INV.OPER.CERNICA.OCR01.4 Optimizare instalatie de clorinare 10,185.77 10,185.77 10,185.77 10,185.77

    231.INV.OPER.CERNICA.OCR01.6 Reabilitare sistem dozare clor gazos 12,811.23 12,811.23 12,811.23

    231.INV.OPER.CERNICA.OCR02.1 Executie racorduri 10,916.77 10,916.77 10,916.77 10,916.77

    231.INV.OPER.CERNICA.OCR02.2 Executie racorduri 3,730.67 3,730.67 3,730.67 3,730.67

    231.INV.OPER.CERNICA.OCR02.3 Optimizare retele interioare seau balaceanca 13,540.85 13,540.85 13,540.85 13,540.85

    231.INV.OPER.CERNICA.OCR02.4 Modernizare spauri 55,392.73 55,392.73 55,392.73 55,392.73

    231.INV.OPER.CERNICA.OCR02.5 Reabilitare spau 9 cernica 4,465.84 4,465.84 4,465.84 4,465.84

    231.INV.OPER.CERNICA.OCR02.6 Modernizare statii pompare 47,297.43 47,297.43 47,297.43

    231.INV.OPER.CERNICA.OCR04.1 Optimizare, modernizare retea apa potabila 43,848.47 43,848.47 43,848.47 43,848.47

    231.INV.OPER.CERNICA.OCR04.2 Optimizare, modernizare retea canalizare 21,271.56 21,271.56 21,271.56 21,271.56

   231.INV.OPER.CIOLPANI Investitii operationale ciolpani 23,351.46 23,351.46 23,351.46 23,351.46

    231.INV.OPER.CIOLPANI.OCP01.1 Optimizare grup pompare apa potabila 23,351.46 23,351.46 23,351.46 23,351.46

   231.INV.OPER.CIOROGARLA Investitii operationale ciorogarla 112,212.83 8,729.19 120,942.02 120,942.02 120,942.02

    231.INV.OPER.CIOROGARLA.OCG01.1 Reabilitare foraj 22,677.14 22,677.14 22,677.14 22,677.14

    231.INV.OPER.CIOROGARLA.OCG01.2 Reabilitare grup pompare spap ciorogarla 4,499.13 4,499.13 4,499.13 4,499.13

    231.INV.OPER.CIOROGARLA.OCG01.3 Reabilitare grup pompare spap ciorogarla 12,894.84 12,894.84 12,894.84 12,894.84

    231.INV.OPER.CIOROGARLA.OCG02.1 Reabilitare statii de pompare apa uzata 54,534.66 54,534.66 54,534.66 54,534.66

    231.INV.OPER.CIOROGARLA.OCG02.2 Reabilitare statii de pompare apa uzata 11,185.65 11,185.65 11,185.65 11,185.65

    231.INV.OPER.CIOROGARLA.OCG02.3 Reabilitare statii de pompare apa uzata 6,421.41 6,421.41 6,421.41 6,421.41

    231.INV.OPER.CIOROGARLA.OCG02.4 Reabilitare spau 8,729.19 8,729.19 8,729.19 8,729.19

   231.INV.OPER.CLINCENI Investitii operationale clinceni 150,341.14 23,723.82 174,064.96 174,064.96 174,064.96

    231.INV.OPER.CLINCENI.OCL01.1 Punere in functiune tronsoane retea alimentare cu apa 35,245.00 35,245.00 35,245.00 35,245.00
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    231.INV.OPER.CLINCENI.OCL01.2 Reabilitari retea alimentare cu apa -intregiri retele 14,431.56 14,431.56 14,431.56 14,431.56

    231.INV.OPER.CLINCENI.OCL01.3 Reabilitari retea alimentare alimentara electrica foraj 20,398.41 20,398.41 20,398.41 20,398.41

    231.INV.OPER.CLINCENI.OCL01.4 Optimizare retea alimentare cu apa potabila 12,467.77 12,467.77 12,467.77 12,467.77

    231.INV.OPER.CLINCENI.OCL02.1 Reabilitare spau-ri 76,239.20 76,239.20 76,239.20 76,239.20

    231.INV.OPER.CLINCENI.OCL02.2 Optimizare monitorizare debite seau 4,026.97 4,026.97 4,026.97 4,026.97

    231.INV.OPER.CLINCENI.OCL02.3 Reabilitare echipamente spau 16 clinceni 11,256.05 11,256.05 11,256.05 11,256.05

   231.INV.OPER.CORNETU Investitii operationale cornetu 162,541.01 22,789.26 179,317.98 185,330.27 179,317.98 6,012.29

    231.INV.OPER.CORNETU.OCN01.1 Reabilitari retea alimentare cu apa -intregiri retele 7,895.61 7,895.61 7,895.61 7,895.61

    231.INV.OPER.CORNETU.OCN01.2 Optimizare stap 12,651.88 12,651.88 12,651.88 12,651.88

    231.INV.OPER.CORNETU.OCN01.3 Inchiriere buldo 14,976.37 14,976.37 14,976.37 14,976.37

    231.INV.OPER.CORNETU.OCN01.4 Optimizare foraj 5 30,042.66 -12,890.00 17,152.66 17,152.66 17,152.66

    231.INV.OPER.CORNETU.OCN01.5 Reabilitare invelitoare stap 12,465.51 12,465.51 12,465.51 12,465.51

    231.INV.OPER.CORNETU.OCN01.6 Optimizare instalatie filtrare apa potabila 25,835.24 25,835.24 25,835.24 25,835.24

    231.INV.OPER.CORNETU.OCN01.9 Reabilitare sistem dozare clor gazos 6,012.29 6,012.29 6,012.29

    231.INV.OPER.CORNETU.OCN02.1 Reabilitare statii de pompare apa uzata 67,547.75 67,547.75 67,547.75 67,547.75

    231.INV.OPER.CORNETU.OCN02.2 Optimizare spau 10,342.01 10,342.01 10,342.01 10,342.01

    231.INV.OPER.CORNETU.OCN02.3 Optimizare spau ri 2.10.12.13 6,619.22 6,619.22 6,619.22 6,619.22

    231.INV.OPER.CORNETU.OCN02.4 Optimizare alimentare echipamente spau-ri 3,831.73 3,831.73 3,831.73 3,831.73

   231.INV.OPER.DOBROESTI Investitii operationale bdobroesti 723,931.41 314,930.53 1,037,661.94 1,038,861.94 1,037,661.94 1,200.00

    231.INV.OPER.DOBROESTI.ODB.01.10 Optimizare retea apa potabila 15,379.19 15,379.19 15,379.19 15,379.19

    231.INV.OPER.DOBROESTI.ODB.01.4 Reabilitare retea alim cu apa 5,344.31 5,344.31 5,344.31 5,344.31

    231.INV.OPER.DOBROESTI.ODB.01.5 Optimizare retea alimentare cu apa 5,775.98 5,775.98 5,775.98 5,775.98

    231.INV.OPER.DOBROESTI.ODB.01.6 Optimizare retea alimentare cu apa 2,898.53 2,898.53 2,898.53 2,898.53

    231.INV.OPER.DOBROESTI.ODB.01.7 Bransare strazi dobroiesti:de 76, piersicului,parului,marulu 33,775.27 33,775.27 33,775.27 33,775.27

    231.INV.OPER.DOBROESTI.ODB.01.8 Extindere retele apa str caisului si stejarului 156,920.19 156,920.19 156,920.19 156,920.19

    231.INV.OPER.DOBROESTI.ODB.01.9 Optimizare retea apa potabila 11,591.11 11,591.11 11,591.11 11,591.11

    231.INV.OPER.DOBROESTI.ODB.02.4 Reabilitare statii de pompare apa uzata 46,013.73 46,013.73 46,013.73 46,013.73

    231.INV.OPER.DOBROESTI.ODB.02.5 Optimizare functionare statii pompare 1,989.66 1,989.66 1,989.66 1,989.66

    231.INV.OPER.DOBROESTI.ODB.02.6 Optimizare spau caisului 9,568.00 9,568.00 9,568.00 9,568.00

    231.INV.OPER.DOBROESTI.ODB.02.7 Reabilitare retele canal 1,913.88 1,913.88 1,913.88 1,913.88

    231.INV.OPER.DOBROESTI.ODB.02.9 Optimizare retele canalizare 8,626.44 8,626.44 8,626.44 8,626.44

    231.INV.OPER.DOBROESTI.ODB.04.1 Optimizare, modernizare retele apa potabila 21,289.67 21,289.67 21,289.67 21,289.67

    231.INV.OPER.DOBROESTI.ODB.04.2 Optimizare, modernizare retele canalizare 8,300.76 8,300.76 8,300.76 8,300.76

    231.INV.OPER.DOBROESTI.ODB1.1APA Extindere retea alimentare cu apa str. balantei, stejarului- 156,364.32 156,364.32 156,364.32 156,364.32

    231.INV.OPER.DOBROESTI.ODB1.2APA Ext. retea canalizaremenajerape str.trifoilui si str,nucului 66,045.66 66,045.66 66,045.66 66,045.66

    231.INV.OPER.DOBROESTI.ODB1.3APA Optimizare retea alimentare cu apa str. albastrelelor 87,187.30 85,987.30 87,187.30 85,987.30 1,200.00

    231.INV.OPER.DOBROESTI.ODB2.1CAN Extindere retea canalizare str. balantei, stejarului-fermei 150,594.03 150,594.03 150,594.03 150,594.03

    231.INV.OPER.DOBROESTI.ODB2.2CAN Ext. retea canalizaremenajerape str.trifoilui si str,nucului 37,878.65 37,878.65 37,878.65 37,878.65

    231.INV.OPER.DOBROESTI.ODB2.3CAN Modernizare spauri 211,405.26 211,405.26 211,405.26 211,405.26

   231.INV.OPER.DOMNESTI Investitii operationale domnesti 846,512.98 110,377.75 887,182.04 956,890.73 887,182.04 69,708.69

    231.INV.OPER.DOMNESTI.ODN01.1 Spap 16,970.26 16,970.26 16,970.26 16,970.26

    231.INV.OPER.DOMNESTI.ODN01.2 Optimizare reteel apa potabila reintregire retele 2,239.95 2,239.95 2,239.95 2,239.95
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    231.INV.OPER.DOMNESTI.ODN01.3 Reabilitare foraj 9,653.17 9,653.17 9,653.17 9,653.17

    231.INV.OPER.DOMNESTI.ODN01.4 Optimizare retea spalare filtre 5,051.89 5,051.89 5,051.89 5,051.89

    231.INV.OPER.DOMNESTI.ODN01.5 Optimizare retele apa potabila reintregiri retele 7,820.43 7,820.43 7,820.43 7,820.43

    231.INV.OPER.DOMNESTI.ODN01.8 Monernizare statie filtrare si sistem dozare clor gazos 69,708.69 69,708.69 69,708.69

    231.INV.OPER.DOMNESTI.ODN02.1 Reabilitare  spauri 553,389.40 553,389.40 553,389.40 553,389.40

    231.INV.OPER.DOMNESTI.ODN02.2 Reabilitari retea canalizare-intregiri retele 8,631.43 8,631.43 8,631.43 8,631.43

    231.INV.OPER.DOMNESTI.ODN02.3 Reabilitare statii de pompare apa uzata 68,677.02 68,677.02 68,677.02 68,677.02

    231.INV.OPER.DOMNESTI.ODN02.4 Imbunatatire sistem de aerare statie epurare 29,065.86 29,065.86 29,065.86 29,065.86

    231.INV.OPER.DOMNESTI.ODN02.5 Modernizare echipamente denitrificare statie epurare 157,885.89 157,885.89 157,885.89 157,885.89

    231.INV.OPER.DOMNESTI.ODN02.6 Modernizare spau 10 domnesti 27,796.74 27,796.74 27,796.74 27,796.74

   231.INV.OPER.DRAGOMIRESTI VALE Investitii operationale dragomiresti vale 492,007.52 17,434.15 498,176.15 509,441.67 498,176.15 11,265.52

    231.INV.OPER.DRAGOMIREST.ODR01.1 Reabilitare camin vane 4,921.00 4,921.00 4,921.00 4,921.00

    231.INV.OPER.DRAGOMIREST.ODR01.2 Reabilitare sistem dozare hipoclorit 6,035.26 6,035.26 6,035.26

    231.INV.OPER.DRAGOMIREST.ODR02.4 Optimizare instalatii aerare statie de epurare 2,723.44 2,723.44 2,723.44 2,723.44

    231.INV.OPER.DRAGOMIREST.ODR02.5 Reabilitare camine vaccum si statie pompe 9,315.20 9,315.20 9,315.20 9,315.20

    231.INV.OPER.DRAGOMIREST.ODR02.6 Optimizare sistem aerare seau 16,447.42 16,447.42 16,447.42 16,447.42

    231.INV.OPER.DRAGOMIREST.ODR2.12 Reabilitare tablou comanda popme vacuum 5,230.26 5,230.26 5,230.26

    231.INV.OPER.DRAGOMIRESTI.ODR2.1 Reabilitare statii de pompare ape uzate 315,232.67 315,232.67 315,232.67 315,232.67

    231.INV.OPER.DRAGOMIRESTI.ODR2.2 Reabilitare modul biologic seau 93,682.31 93,682.31 93,682.31 93,682.31

    231.INV.OPER.DRAGOMIRESTI.ODR2.3 Reabilitare modul biologic seau 10,963.96 10,963.96 10,963.96 10,963.96

    231.INV.OPER.DRAGOMIRESTI.ODR2.8 Reabilitare spau dragomiresti 3,183.32 3,183.32 3,183.32 3,183.32

    231.INV.OPER.DRAGOMIRESTI.ODR2.9 Optimizare spau 2,985.31 2,985.31 2,985.31 2,985.31

    231.INV.OPER.DRAGOMIRESTI.ODR3.1 Mobilare atelier service activ - apa si canal 38,721.52 38,721.52 38,721.52 38,721.52

   231.INV.OPER.GLINA Investitii operationale glina 251,100.42 73,170.67 256,307.47 324,271.09 256,307.47 67,963.62

    231.INV.OPER.GLINA.OGL01.1 Sectorizare retea alimentare cu apa 13,770.92 13,770.92 13,770.92 13,770.92

    231.INV.OPER.GLINA.OGL01.2 Glina apa 6,705.58 6,705.58 6,705.58 6,705.58

    231.INV.OPER.GLINA.OGL02.1 Reabilitare sistem canalizare 76,684.25 76,684.25 76,684.25 76,684.25

    231.INV.OPER.GLINA.OGL02.2 Reabilitare retea canalizare str. morii 36,027.77 36,027.77 36,027.77 36,027.77

    231.INV.OPER.GLINA.OGL02.3 Optimizare retea canalizare 117,911.90 117,911.90 117,911.90 117,911.90

    231.INV.OPER.GLINA.OGL02.4 Modernizare spau-ri glina 5,207.05 5,207.05 5,207.05 5,207.05

    231.INV.OPER.GLINA.OGL02.5 Modernizare tablou electric spau -uri 67,963.62 67,963.62 67,963.62

   231.INV.OPER.JILAVA Investitii operationale jilava 113,891.59 22,245.51 136,137.10 136,137.10 136,137.10

    231.INV.OPER.JILAVA.OJV01 APA Jilava apa 93,956.17 93,956.17 93,956.17 93,956.17

    231.INV.OPER.JILAVA.OJV02.1 Reabilitare spau magnoliei 7,295.54 7,295.54 7,295.54 7,295.54

    231.INV.OPER.JILAVA.OJV02.2 Reabilitare sistem de aerare seau 3,937.72 3,937.72 3,937.72 3,937.72

    231.INV.OPER.JILAVA.OJV02.3 Reabilitare sistem denitrificare statie de epurare 12,639.88 12,639.88 12,639.88 12,639.88

    231.INV.OPER.JILAVA.OJV02.4 Reabilitare sistem de reciclare seau nou 6,567.88 6,567.88 6,567.88 6,567.88

    231.INV.OPER.JILAVA.OJV04.2 Optimizare, modernizare retele canalizare 11,739.91 11,739.91 11,739.91 11,739.91

   231.INV.OPER.MAGURELE Investitii operationale magurele 20,622.63 193,776.89 155,265.02 214,399.52 155,265.02 59,134.50

    231.INV.OPER.MAGURELE.OMR01.1 Extindere retea alim cu apa 71,040.17 71,040.17 71,040.17 71,040.17

    231.INV.OPER.MAGURELE.OMR01.2 Optimizare retele apa potabila 5,280.09 5,280.09 5,280.09 5,280.09

    231.INV.OPER.MAGURELE.OMR01.4 Modernizare sistem masurare debite 59,134.50 59,134.50 59,134.50
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    231.INV.OPER.MAGURELE.OMR02.1 Reabilitare spau atomistilor 20,622.63 20,622.63 20,622.63 20,622.63

    231.INV.OPER.MAGURELE.OMR02.2 Reabilitare foraj tehnologic seau varteju 1,460.62 1,460.62 1,460.62 1,460.62

    231.INV.OPER.MAGURELE.OMR02.3 Reabilitare echipamente spau 10 varteju 6,215.43 6,215.43 6,215.43 6,215.43

    231.INV.OPER.MAGURELE.OMR04.1 Optimizare, modernizare retea apa potabila 3,217.34 3,217.34 3,217.34 3,217.34

    231.INV.OPER.MAGURELE.OMR04.2 Optimizare, modernizare retea canalizare 47,428.74 47,428.74 47,428.74 47,428.74

   231.INV.OPER.MOARA VLASIEI Investitii operationale moara vlasiei 182,503.39 11,488.88 193,992.27 193,992.27 193,992.27

    231.INV.OPER.MOARAVLASIEI.OMV1.1 Extindere retea alimentare cu apa 65,513.30 65,513.30 65,513.30 65,513.30

    231.INV.OPER.MOARAVLASIEI.OMV2.1 Optimizare statii de pompare apa uzata 52,132.87 52,132.87 52,132.87 52,132.87

    231.INV.OPER.MOARAVLASIEI.OMV2.2 Reabilitare camine canalizare 10,747.13 10,747.13 10,747.13 10,747.13

    231.INV.OPER.MOARAVLASIEI.OMV2.3 Reabilitare cladire administrativa seau 13,469.38 13,469.38 13,469.38 13,469.38

    231.INV.OPER.MOARAVLASIEI.OMV2.4 Reabilitare spau 1, moara vlasiei 29,770.71 29,770.71 29,770.71 29,770.71

    231.INV.OPER.MOARAVLASIEI.OMV2.5 Modernizare spau 5, moara vlasiei 10,870.00 4,493.19 15,363.19 15,363.19 15,363.19

    231.INV.OPER.MOARAVLASIEI.OMV2.6 Optimizare treapta biologica seau 2,575.46 2,575.46 2,575.46 2,575.46

    231.INV.OPER.MOARAVLASIEI.OMV2.7 Reabilitare echipamente 4,420.23 4,420.23 4,420.23 4,420.23

   231.INV.OPER.MOGOSOAIA Investitii operationale mogosoaia 645,281.33 52,994.38 680,226.94 698,275.71 680,226.94 18,048.77

    231.INV.OPER.MOGOSOAIA.OMG01 Mogosoaia apa 20,044.22 20,044.22 20,044.22 20,044.22

    231.INV.OPER.MOGOSOAIA.OMG01.1 Inelare retele de alimentare cu apa 11,473.71 11,473.71 11,473.71 11,473.71

    231.INV.OPER.MOGOSOAIA.OMG01.2 Extindere retea alimentare cu apa str. doinei si str. nichit 116,105.17 116,105.17 116,105.17 116,105.17

    231.INV.OPER.MOGOSOAIA.OMG01.3 Reabilitare statie filtrare agricultorilor 91,180.06 91,180.06 91,180.06 91,180.06

    231.INV.OPER.MOGOSOAIA.OMG01.4 Foraj f3 mogosoaia 30,778.29 30,778.29 30,778.29 30,778.29

    231.INV.OPER.MOGOSOAIA.OMG01.5 Reabilitare imprejmuiri si cabine foraje 7,767.95 7,767.95 7,767.95 7,767.95

    231.INV.OPER.MOGOSOAIA.OMG01.6 Reabilitare imprejmuire stap si aductiune foraj 13,531.53 13,531.53 13,531.53 13,531.53

    231.INV.OPER.MOGOSOAIA.OMG01.9 Modernizare sistem dozare si tablou automatizare 18,048.77 18,048.77 18,048.77

    231.INV.OPER.MOGOSOAIA.OMG03.1 Mogosoaia apa si canal 354,400.40 354,400.40 354,400.40 354,400.40

    231.INV.OPER.MOGOSOAIA.OMG04.1 Optimizare, modernizare retea apa potabila 17,375.81 17,375.81 17,375.81 17,375.81

    231.INV.OPER.MOGOSOAIA.OMG04.2 Optimizare, modernizare retea canalizare 17,569.80 17,569.80 17,569.80 17,569.80

   231.INV.OPER.PANTELIMON Investitii operationale pantelimon 458,130.25 33,460.89 481,669.28 491,591.14 481,669.28 9,921.86

    231.INV.OPER.PANTELIMON.OPN01.1 Modernizare foraj 69,767.53 69,767.53 69,767.53 69,767.53

    231.INV.OPER.PANTELIMON.OPN01.2 Optimizare retele apa potabila 7,173.93 7,173.93 7,173.93 7,173.93

    231.INV.OPER.PANTELIMON.OPN01.5 Modernizare sistem de spalare filtru 9,921.86 9,921.86 9,921.86

    231.INV.OPER.PANTELIMON.OPN02.1 Optimizare spauri 368,189.36 368,189.36 368,189.36 368,189.36

    231.INV.OPER.PANTELIMON.OPN02.2 Optimizare spauri pantelimon 7,369.44 7,369.44 7,369.44 7,369.44

    231.INV.OPER.PANTELIMON.OPN02.3 Optimizare spau gradinita 12,803.92 -5,250.00 7,553.92 7,553.92 7,553.92

    231.INV.OPER.PANTELIMON.OPN02.4 Optimizare spau-uri 4,266.79 4,266.79 4,266.79 4,266.79

    231.INV.OPER.PANTELIMON.OPN02.5 Optimizare retele canalizare 7,100.74 7,100.74 7,100.74 7,100.74

    231.INV.OPER.PANTELIMON.OPN02.6 Modernizare spau gherea 2,709.18 2,709.18 2,709.18 2,709.18

    231.INV.OPER.PANTELIMON.OPN03.1 Optimizare sistem pc monitorizare scada 2,868.70 2,868.70 2,868.70 2,868.70

    231.INV.OPER.PANTELIMON.OPN04.1 Optimizare, modernizare retele apa potabila 4,669.69 4,669.69 4,669.69 4,669.69

   231.INV.OPER.TUNARI Investitii operationale tunari 202,873.90 105,218.05 308,091.95 308,091.95 308,091.95

    231.INV.OPER.TUNARI.OTN01.1 Lucrari de extindere retea de alimentare cu apa potabila pe 107,492.88 107,492.88 107,492.88 107,492.88

    231.INV.OPER.TUNARI.OTN01.2 Optimizare sistem monitorizare scada 2,221.71 2,221.71 2,221.71 2,221.71

    231.INV.OPER.TUNARI.OTN01.3 Optimizare retele apa potabila reintregiri retele 2,451.39 2,451.39 2,451.39 2,451.39
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    231.INV.OPER.TUNARI.OTN02.1 Modernizare statii pompare apa uzata 91,070.33 91,070.33 91,070.33 91,070.33

    231.INV.OPER.TUNARI.OTN02.2 Reabilitare spau 5 4,310.69 4,310.69 4,310.69 4,310.69

    231.INV.OPER.TUNARI.OTN02.3 Reabilitare echipamente seau 6,125.04 6,125.04 6,125.04 6,125.04

    231.INV.OPER.TUNARI.OTN02.4 Reabilitare sistem recirculare namol seau 1,766.66 1,766.66 1,766.66 1,766.66

    231.INV.OPER.TUNARI.OTN04.1 Optimizare, modernizare retele apa potabila 45,135.74 45,135.74 45,135.74 45,135.74

    231.INV.OPER.TUNARI.OTN04.2 Optimizare, modernizare retele canalizare 47,517.51 47,517.51 47,517.51 47,517.51

   231.INV.OPER.VIDRA Investitii operationale vidra 112,542.99 46,850.88 159,393.87 159,393.87 159,393.87

    231.INV.OPER.VIDRA.OVD01.1 APA Punere in functiune retea alimentare cu apa potabila si ga 91,867.82 91,867.82 91,867.82 91,867.82

    231.INV.OPER.VIDRA.OVD01.2 Punere in functiune retea de alim cu apa potabila ii 36,773.55 36,773.55 36,773.55 36,773.55

    231.INV.OPER.VIDRA.OVD01.3 Optimizare retele apa potabila -reinregiri retele 3,530.28 3,530.28 3,530.28 3,530.28

    231.INV.OPER.VIDRA.OVD01.4 Optimizare gospodarie de apa 5,438.50 5,438.50 5,438.50 5,438.50

    231.INV.OPER.VIDRA.OVD01.5 Optimizare retele apa potabila reintregiri retele 2,119.97 2,119.97 2,119.97 2,119.97

    231.INV.OPER.VIDRA.OVD01.6 Optimizare retele apa potabila reintregiri retele 9,586.42 9,586.42 9,586.42 9,586.42

    231.INV.OPER.VIDRA.OVD01.7 Optimizare retele apa potabila reintregiri retele 2,229.02 2,229.02 2,229.02 2,229.02

    231.INV.OPER.VIDRA.OVD01.8 Optimizare retele apa potabila reintregiri retele 4,401.98 4,401.98 4,401.98 4,401.98

    231.INV.OPER.VIDRA.OVD01.9 Optimizare retele apa potabila reintregiri retele 3,446.33 3,446.33 3,446.33 3,446.33

  231.INVESTITII Investitii in curs de executie societate 61,520,421.09 24,975,955.50 4,107,867.68 3,692,756.51 65,628,288.77 28,668,712.01 36,959,576.76

   231.INVESTITII.BALOTESTI Investitii in curs de executie societate 1,760,833.67 462,388.52 1,760,833.67 462,388.52 1,298,445.15

    231.INVESTITII.BALOTESTI.I.BA03 Lucrari de tratare a apei 866,575.10 866,575.10 866,575.10

    231.INVESTITII.BALOTESTI.I.BA04 Lucr.de reab a clad. statiei de apa si statiei de epurare 93,080.00 93,080.00 93,080.00

    231.INVESTITII.BALOTESTI.I.BA05 Ext.ret.de canl.spre moara vlasiei(560m) si ref.(str unirii) 50,443.87 50,443.87 50,443.87

    231.INVESTITII.BALOTESTI.I.BA06 Lucr.de ext.retea de apa si canal.pe str.biserica sf. troita 7,000.00 7,000.00 7,000.00

    231.INVESTITII.BALOTESTI.I.BA07 Lucrari de modernizare statie pompare apa potabila 281,346.18 281,346.18 281,346.18

    231.INVESTITII.BALOTESTI.I.BA09 Reabilitare hidroizolatii apa potabila-stat.tratar.balotesti 80,571.83 80,571.83 80,571.83 80,571.83

    231.INVESTITII.BALOTESTI.I.BA10 Lucrari de executie 2 foraje 381,816.69 381,816.69 381,816.69 381,816.69

   231.INVESTITII.BRAGADIRU Investitii in curs de executie societate 9,431,863.40 411,471.73 3,189,122.20 12,620,985.60 411,471.73 12,209,513.87

    231.INVESTITII.BRAGADIRU.02 Executie bransamente apa si extindere canalizare bragadiru 41,267.26 41,267.26 41,267.26

    231.INVESTITII.BRAGADIRU.I.BR02 Reabilitare spau bragadiru -str.naziuntei si retea 80ml 77,581.40 77,581.40 77,581.40

    231.INVESTITII.BRAGADIRU.I.BR05 Infiintare canalizare pluviala in cartierul independentei 6,479,056.89 3,028,556.06 9,507,612.95 9,507,612.95

    231.INVESTITII.BRAGADIRU.I.BR06 Lucr.de constructie camine prefabricate in cartierul latin 260,231.00 260,231.00 260,231.00 260,231.00

    231.INVESTITII.BRAGADIRU.I.BR07 Lucrari de executie conducta refulare spau 8 50,246.00 50,246.00 50,246.00 50,246.00

    231.INVESTITII.BRAGADIRU.I.BR08 Lucrari de extindere retea de apa sos.alexandriei bragadiru 100,994.73 100,994.73 100,994.73 100,994.73

    231.INVESTITII.BRAGADIRU.I.BR09 Rez.aductiune pt red.defici.de apa pot.in cart.independentei 1,764,127.46 1,764,127.46 1,764,127.46

    231.INVESTITII.BRAGADIRU.I.BR11 Lucrari de modernizare statie de tratare apa 435,697.58 1,807.12 437,504.70 437,504.70

    231.INVESTITII.BRAGADIRU.I.BR12 Lucr de constructie spau si subtranversare dn-refulare 169,543.55 158,759.02 328,302.57 328,302.57

    231.INVESTITII.BRAGADIRU.I.SC01 Lucrari de amenajare laborator apa potabila,apa uzata 53,117.53 53,117.53 53,117.53

   231.INVESTITII.BRANESTI Investitii in curs de executie societate 197,719.67 197,719.67 197,719.67 197,719.67

    231.INVESTITII.BRANESTI.I.BN01 Reabilitarea forajului din loc branesti 197,719.67 197,719.67 197,719.67 197,719.67

   231.INVESTITII.CERNICA Investitii in curs de executie societate 5,306,815.05 1,791,744.16 111,226.07 5,418,041.12 1,791,744.16 3,626,296.96

    231.INVESTITII.CERNICA.I.CE01 Extindere retea de distributie apa potabila & ret.canalizare 627,726.69 627,726.69 627,726.69

    231.INVESTITII.CERNICA.I.CE02 Lucr.de ext. retea de apa si canalizare pe strada codrului 509,306.85 509,306.85 509,306.85

    231.INVESTITII.CERNICA.I.CE03 Lucr.de reabil.si ext.retea  apa si canal.pe str oxigenului 36,557.39 36,557.39 36,557.39
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    231.INVESTITII.CERNICA.I.CE04 Luc.de racorduri si bransamente(600+600)-(posta-balaceanca) 1,791,744.16 1,791,744.16 1,791,744.16 1,791,744.16

    231.INVESTITII.CERNICA.I.CE06 Lucrari de canalizare pt preluarea apelor uzate ga posta 48,762.29 48,762.29 48,762.29

    231.INVESTITII.CERNICA.I.CE07 Lucrari de modernizare g.a. 275,945.81 275,945.81 275,945.81

    231.INVESTITII.CERNICA.I.CE08 Luc.ex.ap. canl.str.a,vlaicu,p.craiului, i.petalelor,decebal 93,499.14 93,499.14 93,499.14

    231.INVESTITII.CERNICA.I.CE10 Lucrari de extindere retea de canalizare sat caldararu 1,135,894.06 111,226.07 1,247,120.13 1,247,120.13

    231.INVESTITII.CERNICA.I.CE11 Lucrari de extindere retea apa sat balaceanca (12 strazi) 682,592.46 682,592.46 682,592.46

    231.INVESTITII.CERNICA.I.CE12 Modernizare statii de pompare apa uzata 104,786.20 104,786.20 104,786.20

   231.INVESTITII.CIOLPANI Investitii in curs de executie societate 607,491.10 325,208.88 607,491.10 325,208.88 282,282.22

    231.INVESTITII.CIOLPANI.02 Extindere retele de alimentare apa si bransamente ciolpani 275,632.22 275,632.22 275,632.22

    231.INVESTITII.CIOLPANI.I.CL04 Lucrari de tratare a apei 6,650.00 6,650.00 6,650.00

    231.INVESTITII.CIOLPANI.I.CL05 Lucr.ext.ret.apa catre unitatea militara um0490 325,208.88 325,208.88 325,208.88 325,208.88

   231.INVESTITII.CIOROGARLA Investitii in curs de executie societate 3,445,945.47 3,445,945.47 3,445,945.47 3,445,945.47

    231.INVESTITII.CIOROGARLA.ICI01 Lucr. de brans si racord. ext locale retele apa si canal 3,229,187.68 3,229,187.68 3,229,187.68 3,229,187.68

    231.INVESTITII.CIOROGARLA.ICI02 Lucrari de extindere retele apa si canal str.dealului 216,757.79 216,757.79 216,757.79 216,757.79

   231.INVESTITII.CLINCENI Investitii in curs de executie societate 1,683,944.56 1,683,944.56 1,683,944.56 1,683,944.56

    231.INVESTITII.CLINCENI.I.CN01 Lucrari de executie bransamente si racorduri 1,394,469.40 1,394,469.40 1,394,469.40 1,394,469.40

    231.INVESTITII.CLINCENI.I.CN02 Lucrari de executie conducta refulare spau 16 63,734.81 63,734.81 63,734.81 63,734.81

    231.INVESTITII.CLINCENI.I.CN03 Lucrari exec.reabilitare retea canalizare.str. drumulul mare 225,740.35 225,740.35 225,740.35 225,740.35

   231.INVESTITII.CORNETU Investitii in curs de executie societate 465,248.54 81,844.96 465,248.54 81,844.96 383,403.58

    231.INVESTITII.CORNETU.1.CO01 Lucrari de tratare a apei 383,403.58 383,403.58 383,403.58

    231.INVESTITII.CORNETU.I.CO03 Lucrari de extindere retea de apa pe strada magnoliei 81,844.96 81,844.96 81,844.96 81,844.96

   231.INVESTITII.DOBROESTI Investitii in curs de executie societate 1,160,705.84 1,071,218.44 12,455.86 1,173,161.70 1,071,218.44 101,943.26

    231.INVESTITII.DOBROESTI.02 Extindere retea de canalizare ape menajere dobroesti 2,396.17 2,396.17 2,396.17

    231.INVESTITII.DOBROESTI.I.DB03 Lucr.de ext. retea de apa si canalizare pe str.intr.zorilor 85,050.14 85,050.14 85,050.14

    231.INVESTITII.DOBROESTI.I.DB04 Ext.retea de canalizare pe str. magnoliei (70ml de 250 mm) 88,937.91 88,937.91 88,937.91 88,937.91

    231.INVESTITII.DOBROESTI.I.DB09 Lucrari executie aductiune apa potabila dobroesti-pantelimon 982,280.53 982,280.53 982,280.53 982,280.53

    231.INVESTITII.DOBROESTI.I.DB10 Ext retea apa si canaliz.pe str.margaritarului,salcamului 2,041.09 2,041.09 2,041.09

    231.INVESTITII.DOBROESTI.I.DB11 Const statie pompare apa uzata str caisului si trifoiului 12,029.26 12,029.26 12,029.26

    231.INVESTITII.DOBROESTI.I.DB12 Const retea canal ape menaj stat pompare ape uz str loc moga 426.60 426.60 426.60

   231.INVESTITII.DOMNESTI Investitii in curs de executie societate 275,389.82 217,429.82 275,389.82 217,429.82 57,960.00

    231.INVESTITII.DOMNESTI.I.DO02 Modernizare drum acces statie epurare domnesti 57,960.00 57,960.00 57,960.00

    231.INVESTITII.DOMNESTI.I.DO04 Lucrari de constructie/montaj spau- teghes 64,712.00 64,712.00 64,712.00 64,712.00

    231.INVESTITII.DOMNESTI.I.DO05 Lucr de interv. ret. canaliz.str.valea prahovei si  mimozei 152,717.82 152,717.82 152,717.82 152,717.82

   231.INVESTITII.DRAGOMIRESTI VALE Investitii in curs de executie societate 283,780.50 206,608.52 283,780.50 206,608.52 77,171.98

    231.INVESTITII.DRAGOMVALE.IDR01 Lucrari de modernizare/igienizare punct de lucru 77,171.98 77,171.98 77,171.98

    231.INVESTITII.DRAGOMVALE.IDR02 Lucrari de executie bransamente si racorduri 206,608.52 206,608.52 206,608.52 206,608.52

   231.INVESTITII.FAZAT Investitie facuta de societate pentru contracte fazate 798,273.72 798,273.72 798,273.72

   231.INVESTITII.GLINA Investitii in curs de executie societate 996,689.05 996,689.05 996,689.05

    231.INVESTITII.GLINA.01 Contorizare glina 8,884.93 8,884.93 8,884.93

    231.INVESTITII.GLINA.03 Extindere canalizare menajera - statie pompare glina 27,856.00 27,856.00 27,856.00

    231.INVESTITII.GLINA.I.GL04 Lucrari de inlocuire a canalizarii existente pe str.morii 666,051.94 666,051.94 666,051.94

    231.INVESTITII.GLINA.I.GL06 Lucr.de instalare conduct. de evacuare si spau-str.libertati 293,896.18 293,896.18 293,896.18
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   231.INVESTITII.GRADISTEA Investitii in curs de executie societate 722,600.61 722,600.61 722,600.61 722,600.61

    231.INVESTITII.GRADISTEA.I.GR01 Lucrari de executie bransamente si racorduri 708,112.61 708,112.61 708,112.61 708,112.61

    231.INVESTITII.GRADISTEA.I.GR02 Lucrari de reabilitare/modernizare gosp. de apa 14,488.00 14,488.00 14,488.00 14,488.00

   231.INVESTITII.JILAVA Investitii in curs de executie societate 2,840,454.02 1,347,944.98 1,584.11 2,842,038.13 1,347,944.98 1,494,093.15

    231.INVESTITII.JILAVA.I.JL01 Lucrari de bransamente si racorduri(600+600) 1,368,522.12 1,584.11 1,370,106.23 1,370,106.23

    231.INVESTITII.JILAVA.I.JL02 Lucrari de inlocuire camine echipamente camine vacuum 1,252,199.31 1,252,199.31 1,252,199.31 1,252,199.31

    231.INVESTITII.JILAVA.I.JL03 Lucrari de extindere retea de apa pr str. gabrului 169,647.73 52,348.27 169,647.73 52,348.27 117,299.46

    231.INVESTITII.JILAVA.I.JL05 Lucrari de extindere retea de alimentare apa str.piersicilor 50,084.86 43,397.40 50,084.86 43,397.40 6,687.46

   231.INVESTITII.MAGURELE Investitii in curs de executie societate 5,211,716.88 4,447,117.74 62,094.17 5,273,811.05 4,447,117.74 826,693.31

    231.INVESTITII.MAGURELE.I.MA01 Lucrari de extindere retea canalizare pe str.milcov-magurele 348,513.13 348,513.13 348,513.13 348,513.13

    231.INVESTITII.MAGURELE.I.MA05 Ext.ret.apa.canal.str.marasesti spau1,selimbar2+ale.selimbar 100,041.50 100,041.50 100,041.50 100,041.50

    231.INVESTITII.MAGURELE.I.MA06 Luc.ext ret,apa si ret.canalizare str. guraslau 34,194.03 34,194.03 34,194.03

    231.INVESTITII.MAGURELE.I.MA07 Luc.ext ret,apa si ret.canal. str.miraslau,str.selimbar 1 40,609.12 40,609.12 40,609.12 40,609.12

    231.INVESTITII.MAGURELE.I.MA08 Lucrari de extindere retea apa si canalizare pe str. rovine 8,061.45 8,061.45 8,061.45 8,061.45

    231.INVESTITII.MAGURELE.I.MA10 Lucrari de ext. retea apa si canalizare pe str. emisferei 14,533.82 14,533.82 14,533.82 14,533.82

    231.INVESTITII.MAGURELE.I.MA13 Lucrari de bransamente si racorduri(1200+500) 904,766.41 904,766.41 904,766.41 904,766.41

    231.INVESTITII.MAGURELE.I.MA14 Lucrari de modernizare retea apa str. atomistilor 1,822,760.40 1,822,760.40 1,822,760.40 1,822,760.40

    231.INVESTITII.MAGURELE.I.MA15 Lucr.ext.ret.apa si canaliz pe str.fizicienilor(lic.hulubei) 280,253.04 280,253.04 280,253.04 280,253.04

    231.INVESTITII.MAGURELE.I.MA16 Lucrari de modernizare statie tratare apa 927,578.87 927,578.87 927,578.87 927,578.87

    231.INVESTITII.MAGURELE.I.MA17 Ext.ret. de apa si canalizare in cart. progresu,or.magurele 730,405.11 62,094.17 792,499.28 792,499.28

   231.INVESTITII.MOARA VLASIEI Investitii in curs de executie societate 2,447,009.92 2,447,009.92 2,447,009.92 2,447,009.92

    231.INVESTITII.MOARVLASIEI.IMV01 Lucrari de executie bransamente si racorduri 2,393,840.12 2,393,840.12 2,393,840.12 2,393,840.12

    231.INVESTITII.MOARVLASIEI.IMV02 Lucrari de reabilitare/modernizare gosp.de apa 17,691.45 17,691.45 17,691.45 17,691.45

    231.INVESTITII.MOARVLASIEI.IMV03 Lucrari de extindere retea canalizare castanilor 35,478.35 35,478.35 35,478.35 35,478.35

   231.INVESTITII.MOGOSOAIA Investitii in curs de executie societate 2,001,357.49 1,495,077.26 1,454.53 2,002,812.02 1,495,077.26 507,734.76

    231.INVESTITII.MOGOSOAIA.I.MO02 Modernizare rezervor apa potabila  - mogosoaia 197,287.08 197,287.08 197,287.08

    231.INVESTITII.MOGOSOAIA.I.MO03 Luc.de ext.retele de apa si canaliz.pe str. intrarea muzelor 98,925.35 98,925.35 98,925.35 98,925.35

    231.INVESTITII.MOGOSOAIA.I.MO05 Lucr.ext.retea de apa pe str.armeneasca 51,680.55 51,680.55 51,680.55 51,680.55

    231.INVESTITII.MOGOSOAIA.I.MO06 Lucrari de moderniz instalatii in incinta gospodariei de apa 222,941.31 34,194.03 222,941.31 34,194.03 188,747.28

    231.INVESTITII.MOGOSOAIA.I.MO07 Lucrari de extindere retea apa si canalizare pe str.ariciulu 180,620.48 180,620.48 180,620.48 180,620.48

    231.INVESTITII.MOGOSOAIA.I.MO08 Luc.de ext.ret. de alim. cu apa si canal in cart. lacurilor 332,200.89 332,200.89 332,200.89 332,200.89

    231.INVESTITII.MOGOSOAIA.I.MO09 Lucr.mod.echip.de trat.(indep fier,mang,amon,durit,)agricult 557,073.46 557,073.46 557,073.46 557,073.46

    231.INVESTITII.MOGOSOAIA.I.MO10 Realz.condc.aductiune g.a.2 int.agricultorilor 120,245.87 1,454.53 121,700.40 121,700.40

    231.INVESTITII.MOGOSOAIA.I.MO11 Luc.de const.rezervor inmag. apa.300mc si fun.ga vanatorilor 240,382.50 240,382.50 240,382.50 240,382.50

   231.INVESTITII.PANTELIMON Investitii in curs de executie societate 1,070,317.61 461,384.44 360,148.49 1,430,466.10 461,384.44 969,081.66

    231.INVESTITII.PANTELIMON.03 Extindere retele canalizare si alimentare apa pantelimon 88,100.00 88,100.00 88,100.00

    231.INVESTITII.PANTELIMON.IPT05 Servicii cartografiere retele 129,085.00 129,085.00 129,085.00

    231.INVESTITII.PANTELIMON.IPT06 Lucrari de extindere ret. apa si canaliz.pe str.tineretului 461,384.44 461,384.44 461,384.44 461,384.44

    231.INVESTITII.PANTELIMON.IPT07 Lucrari de extindere ret. de alim.cu apa str.viilor 6,250.91 6,250.91 6,250.91

    231.INVESTITII.PANTELIMON.IPT08 Lucrari de modernizare si reabilitare g.a pantelimon 12,545.59 12,545.59 12,545.59

    231.INVESTITII.PANTELIMON.IPT09 Lucr.de executie-interventie retea de canaliz.bdul biruintei 110,830.00 110,830.00 110,830.00

    231.INVESTITII.PANTELIMON.IPT10 Lucr.de extindere retele apa str. padurii 165,007.54 82,418.14 247,425.68 247,425.68
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    231.INVESTITII.PANTELIMON.IPT11 Lucr de exe.brans.rac.str rascoalei inters cu str adiacente 97,114.13 8,008.01 105,122.14 105,122.14

    231.INVESTITII.PANTELIMON.IPT12 Exec racord si brans str cocor,corb,vult,acv,soim,cond,zagan 269,722.34 269,722.34 269,722.34

   231.INVESTITII.PERIS Investitii in curs de executie societate 1,956,033.03 1,956,033.03 1,956,033.03 1,956,033.03

    231.INVESTITII.PERIS.I.PR01 Lucrari de executie bransamente si racorduri 1,940,454.13 1,940,454.13 1,940,454.13 1,940,454.13

    231.INVESTITII.PERIS.I.PR02 Lucrari de reabilitare/modernizare gosp.de apa 15,578.90 15,578.90 15,578.90 15,578.90

   231.INVESTITII.POIM Investitie facuta de societate pentru poim 1,482,543.98 20,014.10 1,502,558.08 1,502,558.08

   231.INVESTITII.POSMEDIU59477 Investitie facuta de societate pentru posmediu 59477 28,873.96 28,873.96 28,873.96

   231.INVESTITII.PUBLICITATE.AT2 Investitie facuta de societate pentru poim 1,400.00 1,400.00 1,400.00

   231.INVESTITII.SED CENTRAL Investitii in curs de executie societate 13,819,866.50 523,915.01 349,768.15 3,692,756.51 14,169,634.65 4,216,671.52 9,952,963.13

    231.INVESTITII.SED CENTRAL.ISC02 Lucr.de sect de red.pierd. de apa in uat-urile oper. aci 67,951.35 67,951.35 67,951.35 67,951.35

    231.INVESTITII.SED CENTRAL.ISC03 Contorizare cu transmitere la distanta a abonatilor aci 9,001,657.02 9,001,657.02 9,001,657.02

    231.INVESTITII.SED CENTRAL.ISC05 Lucrari/servicii tip nrw in scopul depistarii pierd. de apa 795,986.11 20,350.00 816,336.11 816,336.11

    231.INVESTITII.SED CENTRAL.ISC06 Serv. de identif. retele subterane pe aria de acoperire aci 134,970.00 134,970.00 134,970.00

    231.INVESTITII.SED CENTRAL.ISC07 Lucr de exec.foraje dirijate si nedirijate pe aria aci 133,663.20 133,663.20 133,663.20 133,663.20

    231.INVESTITII.SED CENTRAL.ISC08 Modernizare/inlocuire pompe pe aria de acoperire aci 187,639.20 187,639.20 187,639.20 187,639.20

    231.INVESTITII.SED CENTRAL.ISC09 Lucrari de constructie de lemn - sala sedinta exterioara 134,661.26 134,661.26 134,661.26 134,661.26

    231.INVESTITII.SED CENTRAL.PAVAJ Refaceri pavaje 3,363,338.36 329,418.15 3,692,756.51 3,692,756.51 3,692,756.51

   231.INVESTITII.TUNARI Investitii in curs de executie societate 1,168,367.78 1,138,520.78 1,168,367.78 1,138,520.78 29,847.00

    231.INVESTITII.TUNARI.I.TN06 Lucrari de extindere statie de epurare 29,847.00 29,847.00 29,847.00

    231.INVESTITII.TUNARI.I.TN07 Lucrari de ext. retea de apa si canalizare pe str. padurii 78,712.00 78,712.00 78,712.00 78,712.00

    231.INVESTITII.TUNARI.I.TN08 Lucrari de ext. retea de apa si canalizare pe str. codrului 40,415.18 40,415.18 40,415.18 40,415.18

    231.INVESTITII.TUNARI.I.TN09 Lucrari de ext.retea de apa si canaliz.pe str. primaverii 412,000.83 412,000.83 412,000.83 412,000.83

    231.INVESTITII.TUNARI.I.TN10 Lucrari de executie foraje de apa 366,548.08 366,548.08 366,548.08 366,548.08

    231.INVESTITII.TUNARI.I.TN11 Lucr exec interv reg urg refac sist rutier+reabl/inloc 2 cam 179,201.12 179,201.12 179,201.12 179,201.12

    231.INVESTITII.TUNARI.I.TN12 Extindere retea de apa si canalizare pe str. intrarea scolii 61,643.57 61,643.57 61,643.57 61,643.57

   231.INVESTITII.VIDRA Investitii in curs de executie societate 2,355,178.92 540,827.00 2,355,178.92 540,827.00 1,814,351.92

    231.INVESTITII.VIDRA.IVD02 Extindere capacitate de inmagazinare apa potabila -uat vidra 540,827.00 540,827.00 540,827.00 540,827.00

    231.INVESTITII.VIDRA.IVD03 Statie de tratare apa 1,814,351.92 1,814,351.92 1,814,351.92

  231.POIM Investitii proiecte ue poim 36,580,135.60 4,285,679.09 7,048,261.05 47.86 43,628,396.65 4,285,726.95 39,342,669.70

   231.POIM125325.1.SAL TOTAL Investitii contracte poim cod smis 125325-salarii total 6,619,128.18 2,366,964.18 152,471.00 6,771,599.18 2,366,964.18 4,404,635.00

    231.POIM125325.1.FG94% Investitii contracte poim cod smis125325-salarii fg94% 3,997,034.15 143,322.74 4,140,356.89 4,140,356.89

     231.POIM125325.1.BL2% Investitii contracte poim cod smis125325-salarii bl 2% 79,940.68 2,866.45 82,807.13 82,807.13

     231.POIM125325.1.BS13% Investitii contracte poim cod smis125325-salarii bs 13% 519,614.44 18,631.96 538,246.40 538,246.40

     231.POIM125325.1.FC85% Investitii contracte poim cod smis125325-salarii fc 85% 3,397,479.03 121,824.33 3,519,303.36 3,519,303.36

    231.POIM125325.1.NFG6% Investitii contracte poim cod smis125325-salarii nfg 6% 255,129.85 9,148.26 264,278.11 264,278.11

    231.POIM125325.1.SALFG Investitii contracte poim cod smis125325-salarii 2,366,964.18 2,366,964.18 2,366,964.18 2,366,964.18

   231.POIM_AT2 Investitii contracte poim at2 15,691,038.33 15,691,038.33 15,691,038.33

    231.POIM_AT2 BL 1% Investitii contracte poim at2 bl1% 116,459.25 116,459.25 116,459.25

    231.POIM_AT2 BS 14% Investitii contracte poim at2 bs14% 1,630,429.63 1,630,429.63 1,630,429.63

    231.POIM_AT2 FC 85% Investitii contracte poim at2 fc 85% 9,899,037.02 9,899,037.02 9,899,037.02

    231.POIM_AT2 OPERATOR Investitii contracte poim at2-operator 1,832,386.50 1,832,386.50 1,832,386.50

    231.POIM_AT2 TVA Investitii contracte poim at2 2,212,725.93 2,212,725.93 2,212,725.93
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   231.POIM_AVIZE Investitii proiecte ue poim_avize 1,033,505.35 1,033,505.35 1,033,505.35 1,033,505.35

   231.POIM_AVIZE_TOTAL Investitii proiecte ue poim_avize total 1,053,979.20 29.11 10,118.37 47.86 1,064,097.57 76.97 1,064,020.60

    231.POIM_AVIZE NFG6% Investitii contracte poim cod smis125325-avize nfg 6% 53,448.80 507.76 62.57 53,956.56 62.57 53,893.99

    231.POIM_AVIZE TVA FG 94% Investitii proiecte ue poim_avize tva fg 94% 154,328.89 1,511.42 155,840.31 155,840.31

    231.POIM_AVIZE TVA NFG 6% Investitii proiecte ue poim_avize tva nfg 6% 9,802.65 14.40 159.05 9,961.70 14.40 9,947.30

    231.POIM_AVIZE_FG94% Investitii proiecte ue poim_avize fg 94% 836,398.86 14.71 7,940.14 -14.71 844,339.00 844,339.00

     231.POIM_AVIZE BL2% Investitii contracte poim cod smis125325-avize bl 2% 16,742.38 14.71 144.44 -14.71 16,886.82 16,886.82

     231.POIM_AVIZE BS13% Investitii contracte poim cod smis125325-avize bs 13% 108,729.94 1,034.07 109,764.01 109,764.01

     231.POIM_AVIZE FC85% Investitii contracte poim cod smis125325-avize fc 85% 710,926.54 6,761.63 717,688.17 717,688.17

   231.POIM_CL2 Investitii cl2_contracte poim 7,032,704.83 7,032,704.83 7,032,704.83

    231.POIM_CL2.BL 2% Investitii cl2_contracte poim bl 2% 140,654.08 140,654.08 140,654.08

    231.POIM_CL2.BS 13% Investitii cl2_contracte poim bs 13% 914,251.63 914,251.63 914,251.63

    231.POIM_CL2.FC 85% Investitii cl2_contracte poim fc 85% 5,977,799.12 5,977,799.12 5,977,799.12

   231.POIM_CL2 TVA Investitii cl2_contracte poim valoare tva 1,389,317.63 1,389,317.63 1,389,317.63

   231.POIM_CL2.AVIZE Investitii poim cl 2. avize 253,819.15 253,819.15 253,819.15 253,819.15

   231.POIM_CL2.AVIZE_TOTAL Investitii poim cl 2. avize total 253,819.15 253,819.15 253,819.15

    231.POIM_CL2.AVIZE NFG6% Investitii poim cl 2. avize nfg6% 15,229.15 15,229.15 15,229.15

    231.POIM_CL2.AVIZE_FG94% Investitii poim cl 2. avize fg94% 238,590.00 238,590.00 238,590.00

     231.POIM_CL2.AVIZE BL2% Investitii poim cl 2. avize bl2% 4,771.80 4,771.80 4,771.80

     231.POIM_CL2.AVIZE BS13% Investitii poim cl 2. avize bs13% 31,016.70 31,016.70 31,016.70

     231.POIM_CL2.AVIZE FC85% Investitii poim cl 2. avize fc85% 202,801.50 202,801.50 202,801.50

   231.POIM_CONTRIBUTIE SOCIETATE Investitii proiecte ue poim contributie societate 110,000.00 110,000.00 110,000.00

   231.POIM_CS_PROIECTARE Investitii proiecte ue poim_contract servicii proiectare 280,975.16 280,975.16 280,975.16 280,975.16

   231.POIM_CS_PROIECTARE TOTAL Investitii proiecte ue poim_contract sv proiectare total 280,975.16 280,975.16 280,975.16

    231.POIM_CS_PROIECTARE.NFG 6% Investitii proiecte ue poim_contract serv proiect 6% 14,065.60 14,065.60 14,065.60

    231.POIM_CS_PROIECTARE.TVA 6% Investitii proiecte ue poim_ctr serv proiect tva 6% 2,792.91 2,792.91 2,792.91

    231.POIM_CS_PROIECTARE.TVA 94% Investitii proiecte ue poim_ctr serv proiect tva 94% 43,755.59 43,755.59 43,755.59

    231.POIM_CS_PROIECTARE_FG94% Investitii proiecte ue poim_contract sv proiectare fg94% 220,361.06 220,361.06 220,361.06

     231.POIM_CS_PROIECTARE.BL2% Investitii proiecte ue poim_contract serv proiect 2% 4,407.22 4,407.22 4,407.22

     231.POIM_CS_PROIECTARE.BS13% Investitii proiecte ue poim_contract serv proiect 13% 28,646.94 28,646.94 28,646.94

     231.POIM_CS_PROIECTARE.FC85% Investitii proiecte ue poim_contract serv proiect 85% 187,306.90 187,306.90 187,306.90

   231.POIM_PUB Investitii proiecte ue poim_publicitate 5,011.49 5,011.49 5,011.49 5,011.49

   231.POIM_PUB_TOTAL Investitii proiecte ue poim_publicitate total 5,011.49 5,011.49 5,011.49

    231.POIM_PUB.NFG 6% Investitii proiecte ue poim_publicitate nfg 6% 252.68 252.68 252.68

    231.POIM_PUB.TVA 6% Investitii proiecte ue poim_publicitate tva 6% 48.01 48.01 48.01

    231.POIM_PUB.TVA 94% Investitii proiecte ue poim_publicitate tva 94% 752.14 752.14 752.14

    231.POIM_PUB_FG94% Investitii proiecte ue poim_publicitate fg94% 3,958.66 3,958.66 3,958.66

     231.POIM_PUB.BL 2% Investitii proiecte ue poim_publicitate bl 2% 79.17 79.17 79.17

     231.POIM_PUB.BS 13% Investitii proiecte ue poim_publicitate bs 13% 514.63 514.63 514.63

     231.POIM_PUB.FC 85% Investitii proiecte ue poim_publicitate fc 85% 3,364.86 3,364.86 3,364.86

   231.POIM_R03_TOTAL Investitii proiecte ue poim_r03 total 3,381,089.05 3,381,089.05 3,381,089.05

    231.POIM_R03 NFG6% Investitii contracte poim cod smis125325-r03 nfg 6% 170,475.08 170,475.08 170,475.08
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    231.POIM_R03 TVA FG 94% Investitii proiecte ue poim_r03 tva fg 94% 507,447.48 507,447.48 507,447.48

    231.POIM_R03 TVA NFG 6% Investitii proiecte ue poim_r03 tva nfg 6% 32,390.27 32,390.27 32,390.27

    231.POIM_R03_FG94% Investitii proiecte ue poim_r03 fg 94% 2,670,776.22 2,670,776.22 2,670,776.22

     231.POIM_R03 BL2% Investitii contracte poim cod smis125325-r03 bl 2% 53,415.52 53,415.52 53,415.52

     231.POIM_R03 BS13% Investitii contracte poim cod smis125325-r03 bs 13% 347,200.91 347,200.91 347,200.91

     231.POIM_R03 FC85% Investitii contracte poim cod smis125325-r03 fc 85% 2,270,159.79 2,270,159.79 2,270,159.79

   231.POIM_R04_TOTAL Investitii proiecte ue poim_r04 total 3,292,730.00 3,292,730.00 3,292,730.00

    231.POIM_R04 NFG6% Investitii contracte poim cod smis125325-r04 nfg 6% 166,020.00 166,020.00 166,020.00

    231.POIM_R04 TVA FG 94% Investitii proiecte ue poim_r04 tva fg 94% 494,186.20 494,186.20 494,186.20

    231.POIM_R04 TVA NFG 6% Investitii proiecte ue poim_r04 tva nfg 6% 31,543.80 31,543.80 31,543.80

    231.POIM_R04_FG94% Investitii proiecte ue poim_r04 fg 94% 2,600,980.00 2,600,980.00 2,600,980.00

     231.POIM_R04 BL2% Investitii contracte poim cod smis125325-r04 bl 2% 52,019.60 52,019.60 52,019.60

     231.POIM_R04 BS13% Investitii contracte poim cod smis125325-r04 bs 13% 338,127.40 338,127.40 338,127.40

     231.POIM_R04 FC85% Investitii contracte poim cod smis125325-r04 fc 85% 2,210,833.00 2,210,833.00 2,210,833.00

   231.POIM_R06_TOTAL Investitii proiecte ue poim_r06 total 209,894.88 209,894.88 209,894.88

    231.POIM_R06 NFG6% Investitii contracte poim cod smis125325-r06 nfg 6% 10,582.94 10,582.94 10,582.94

    231.POIM_R06 TVA FG 94% Investitii proiecte ue poim_r06 tva fg 94% 31,501.87 31,501.87 31,501.87

    231.POIM_R06 TVA NFG 6% Investitii proiecte ue poim_r06 tva nfg 6% 2,010.76 2,010.76 2,010.76

    231.POIM_R06_FG94% Investitii proiecte ue poim_r06 fg 94% 165,799.31 165,799.31 165,799.31

     231.POIM_R06 BL2% Investitii contracte poim cod smis125325-r06 bl 2% 3,315.99 3,315.99 3,315.99

     231.POIM_R06 BS13% Investitii contracte poim cod smis125325-r06 bs 13% 21,553.91 21,553.91 21,553.91

     231.POIM_R06 FC85% Investitii contracte poim cod smis125325-r06 fc 85% 140,929.41 140,929.41 140,929.41

   231.POIM_SERV_TOTAL Investitii contracte poim cod smis 125325-servicii total 15,465.00 1,957.75 17,422.75 17,422.75

    231.POIM_SERV NFG6% Investitii contracte poim cod smis125325-servicii  nfg 6% 888.00 98.71 986.71 986.71

    231.POIM_SERV TVA FG 94% Investitii contracte poim cod smis125325- tva fg 94 servicii 625.10 293.83 918.93 918.93

    231.POIM_SERV TVA NFG 6% Investitii contracte poim cod smis125325- tva nfg 6servicii 39.90 18.75 58.65 58.65

    231.POIM_SERV_FG94% Investitii proiecte ue poim cod smis 125325-servicii fg94% 13,912.00 1,546.46 15,458.46 15,458.46

     231.POIM_SERV BL2% Investitii contracte poim cod smis125325-servicii bl 2% 278.24 30.93 309.17 309.17

     231.POIM_SERV BS13% Investitii contracte poim cod smis125325-servicii bs 13% 1,808.56 201.04 2,009.60 2,009.60

     231.POIM_SERV FC85% Investitii contracte poim cod smis125325-servicii fc 85% 11,825.20 1,314.49 13,139.69 13,139.69

   231.POIM_TAXE&AUTORIZATII Investitii proiecte ue poim_taxe&autorizatii 345,374.65 345,374.65 345,374.65 345,374.65

   231.POIM_TAXE&AUTORIZATII_TOTAL Investitii proiecte ue poim_taxe&autorizatii total 2,210,010.83 2,210,010.83 2,210,010.83

    231.POIM_TAXE&AUTORIZATII FG94% Investitii proiecte ue poim_taxe&autorizatii fg 94% 2,077,397.67 2,077,397.67 2,077,397.67

     231.POIM_TAXE&AUTORIZATII BL2% Investitii proiecte ue poim_taxe&autorizatii bl 2% 41,547.95 41,547.95 41,547.95

     231.POIM_TAXE&AUTORIZATII BS13% Investitii proiecte ue poim_taxe&autorizatii bs 13% 270,061.71 270,061.71 270,061.71

     231.POIM_TAXE&AUTORIZATII FC85% Investitii proiecte ue poim_taxe&autorizatii fc 85% 1,765,788.01 1,765,788.01 1,765,788.01

    231.POIM_TAXE&AUTORIZATII NFG6% Investitii proiecte ue poim_taxe&autorizatii nfg 6% 132,599.86 132,599.86 132,599.86

    231.POIM_TAXE&AUTORIZATII TVA 6% Investitii proiecte ue poim_taxe&autorizatii tva nfg 6% 0.80 0.80 0.80

    231.POIM_TAXE&AUTORIZATII TVA94% Investitii proiecte ue poim_taxe&autorizatii tva fg 94% 12.50 12.50 12.50

  231.POSMEDIU54035 Investitii proiecte ue cod smis 54035 20,630,325.88 20,630,325.88 20,630,325.88

   231.POSMEDIU54035.8 Investitii proiecte ue - cod smis 54035 contracte 20,629,925.88 20,629,925.88 20,629,925.88

    231.POSMEDIU54035.8.CS33 Cod smis 54035 cs33 investitii proiecte ue - contracte-cs33 20,629,925.88 20,629,925.88 20,629,925.88
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     231.POSMEDIU54035.8.CS33.1,00% Cod smis 54035 cs33 bl 1% 166,370.37 166,370.37 166,370.37

     231.POSMEDIU54035.8.CS33.17,52% Cod smis 54035 cs33 bs 17,52% 2,914,808.88 2,914,808.88 2,914,808.88

     231.POSMEDIU54035.8.CS33.81,48% Cod smis 54035 cs33 fedr 81,48% 13,555,857.75 13,555,857.75 13,555,857.75

     231.POSMEDIU54035.8.CS33.TVA Cod smis 54035 cs33 tva aferent valorii facturate 3,992,888.88 3,992,888.88 3,992,888.88

   231.POSMEDIU54035.9 Investitii proiecte ue - cod smis 54035 avize&taxe 400.00 400.00 400.00

    231.POSMEDIU54035.9.AVIZE&TAXE Investitii proiecte ue - cod smis 54035 avize&taxe 400.00 400.00 400.00
 267 Creante imobilizate 61,731.24 24,900.00 19,000.00 80,731.24 24,900.00 55,831.24
  2678 Alte creante imobilizate 61,731.24 24,900.00 19,000.00 80,731.24 24,900.00 55,831.24

   2678.05 Garantie chirii spatiu 9,361.67 9,361.67 9,361.67

   2678.06 Garantie participare licitatie 2,522.06 24,900.00 19,000.00 21,522.06 24,900.00 -3,377.94

   2678.07 Garantie de buna executie 19,219.41 19,219.41 19,219.41

   2678.08 Garantie echipament.de lucru buldoexcavatoare 30,628.10 30,628.10 30,628.10
 280 Amortizari privind imobilizarile necorporale 325,204.86 6,933.48 332,138.34 332,138.34
   2801.01 Amortizarea cheltuielilor de constituire - deductibila 13,295.15 13,295.15 13,295.15
 281 Amortizari privind imobilizarile corporale 289,667.84 19,885,417.82 441,764.95 289,667.84 20,327,182.77 20,037,514.93
Total clasa: 2 CONTURI  DE  IMOBILIZARI 251,680,040.12 49,902,785.39 24,615,293.02 12,355,002.36 276,295,333.14 62,257,787.75 234,407,198.66 20,369,653.27

 302 Materiale consumabile 5,379,014.75 3,499,578.43 230,477.23 256,130.25 5,609,491.98 3,755,708.68 1,853,783.30
 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 582,038.29 326,728.14 8,604.99 34,519.48 590,643.28 361,247.62 229,395.66
  3031 Obiecte de inventar in magazie 582,038.29 326,728.14 8,604.99 34,519.48 590,643.28 361,247.62 229,395.66
 323 Obiecte de inventar in curs de aprovizionare 5,620.00 5,620.00 5,620.00
  323.01 Obiecte de inventar in curs de aprovizionare 5,620.00 5,620.00 5,620.00
 392 Provizioane pentru deprecierea materialelor 42,679.00 42,679.00 42,679.00
Total clasa: 3 CONTURI  DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE 5,961,053.04 3,868,985.57 244,702.22 290,649.73 6,205,755.26 4,159,635.30 2,088,798.96 42,679.00

 401 Furnizori 19,695,019.92 38,016,177.64 4,311,704.08 2,802,283.77 24,006,724.00 40,818,461.41 16,811,737.41
 404 Furnizori de imobilizari 7,866,455.96 19,384,046.10 12,499,781.18 11,340,823.26 20,366,237.14 30,724,869.36 10,358,632.22
 408.01 Furnizori-facturi nesosite societate 15,866,567.08 17,580,866.79 1,714,299.71 1,932,750.83 17,580,866.79 19,513,617.62 1,932,750.83
 409 Furnizori-debitori 9,634.14 9,634.14 9,634.14
  4091 Furnizori-debitori stocuri 5,617.54 5,617.54 5,617.54

  4092 Furnizori-debitori servicii 4,016.60 4,016.60 4,016.60
 411 Clienti 72,916,172.44 53,414,835.19 6,160,222.57 5,482,015.83 79,076,395.01 58,896,851.02 20,179,543.99
 421 Personal- salarii datorate 25,215,754.00 26,162,353.00 2,576,436.00 2,564,354.00 27,792,190.00 28,726,707.00 934,517.00
  421.POIM125325 Personal- salarii datorate uip cod smis 125325 poim 1,692,383.00 1,784,080.00 153,708.00 149,116.00 1,846,091.00 1,933,196.00 87,105.00
 423 Personal-ajutoare materiale datorate 701,427.00 741,523.00 37,138.00 20,196.00 738,565.00 761,719.00 23,154.00
 425 Avansuri acordate personalului 5,887,578.00 5,885,274.00 566,441.00 565,632.00 6,454,019.00 6,450,906.00 3,113.00
  425.01 Avansuri acordate personalului 5,887,578.00 5,885,274.00 566,441.00 565,632.00 6,454,019.00 6,450,906.00 3,113.00
 427 Retineri din salarii datorate tertilor 213,933.00 236,758.92 18,452.00 18,460.00 232,385.00 255,218.92 22,833.92
 428 Alte datorii si creante in legat cu personalul 21,302.00 65,556.00 1,039.00 1,039.00 22,341.00 66,595.00 44,254.00
 431 Asigurari sociale 12,115,686.00 14,293,539.00 495,672.00 902,666.00 12,611,358.00 15,196,205.00 2,584,847.00
  4315.POIM125325 Contributia de asig.sociale uip poim cod smis 125325 420,702.00 462,436.00 39,260.00 37,281.00 459,962.00 499,717.00 39,755.00

  4316.POIM125325 Contributia de asig.soc de sanatate uip poim cod smis 125325 168,270.00 184,963.00 15,704.00 14,912.00 183,974.00 199,875.00 15,901.00
 436 Contributia asihuratorie de munca 697,349.00 871,320.00 20,586.00 57,879.00 717,935.00 929,199.00 211,264.00
  436.POIM125325 Contributia asiguratorie uip poim cod smis 125325 38,083.00 41,616.00 3,533.00 3,355.00 41,616.00 44,971.00 3,355.00
 441 Impozitul pe profit/venit 1,075.00 1,075.00 1,075.00
 442 Taxa pe valoarea adaugata 13,239,840.12 12,178,354.84 3,370,983.10 2,794,374.43 16,610,823.22 14,972,729.27 1,638,093.95
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  4423 Tva de plata 249,990.00 241,981.00 249,990.00 241,981.00 -8,009.00

   4423.01 Tva de plata 249,990.00 241,981.00 249,990.00 241,981.00 -8,009.00

  4424 Tva de recuperat 1,871,245.11 906,468.75 577,680.28 2,448,925.39 906,468.75 1,542,456.64

  4426 Tva deductibila 5,971,829.71 5,971,829.71 2,212,420.48 2,212,420.48 8,184,250.19 8,184,250.19

   4426.POIM  NFG 6% Tva deductibila cheltuieli -poim aferent nfg 6% 235.70 235.70 66,060.06 66,060.06 66,295.76 66,295.76

   4426.POIM FG 94% Tva deductibila cheltuieli -poim aferent fg 94% 3,691.99 3,691.99 1,034,940.80 1,034,940.80 1,038,632.79 1,038,632.79

  4427 Tva colectata 4,862,643.56 4,862,643.56 533,296.96 533,296.96 5,395,940.52 5,395,940.52

  4428 Tva neexigibila 284,131.74 195,431.82 47,585.38 48,656.99 331,717.12 244,088.81 87,628.31

   4428.01 Tva neexigibila 12,075.73 12,075.73 12,075.73

   4428.1 Tva neexigibila cumparari 284,131.74 195,431.82 35,509.65 48,656.99 319,641.39 244,088.81 75,552.58

    4428.1.01 Tva neexigibila cumparari 284,131.74 195,431.82 35,509.65 48,656.99 319,641.39 244,088.81 75,552.58
 444 Impozitul pe venituri de natura salariilor 2,164,905.00 2,507,408.00 58,472.00 164,319.00 2,223,377.00 2,671,727.00 448,350.00
 445 Subventii 95,366,063.56 90,617,380.72 -10,111.98 1,783,151.06 95,355,951.58 92,400,531.78 2,955,419.80
   4451.POIM.BS Finantare buget de stat poim cod smiss 125325 1,465,813.71 1,242,643.18 -1,124.63 222,045.90 1,464,689.08 1,464,689.08

   4451.POIM.TVA Finantare tva poim cod smiss 125325 1,360,663.48 1,249,762.83 -1,634.00 109,266.65 1,359,029.48 1,359,029.48

   4452.POIM.PREFIN Finantare fond nerambursabil poim 125325 - prefinantare 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
 446 Alte impozite ,taxe si varsaminte asimilate 50,919.29 34,313.10 50,919.29 34,313.10 -16,606.19
 447 Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate 525,396.66 681,220.47 22,335.80 11,071.17 547,732.46 692,291.64 144,559.18
 448 Alte datorii si creante cu bugetul statului 78,131.00 78,102.00 13,497.00 13,497.00 91,628.00 91,599.00 29.00
   4481.01 Dobanzi si penalitati buget de stat-cont unic 59,102.00 59,102.00 13,497.00 13,497.00 72,599.00 72,599.00

   4481.03 Alte datorii bs 19,000.00 19,015.00 19,000.00 19,015.00 15.00
 461 Debitori diversi 791,853.99 81,544.93 23,858.01 3,051,915.39 815,712.00 3,133,460.32 -2,317,748.32
   461.POIM.BL Debitori diversi  -- contributie poim 125325 bl 2% 225,509.79 -173.02 225,336.77 225,336.77

   461.POIM.COFINANTARE 2% Debitori diversi  -- cofinantare poim 125325 bl 2% 1,244,893.73 1,244,893.73 -1,244,893.73

   461.POIM.COFINANTARE VN Debitori diversi  -- cofinantare poim 125325 vn 1,799,367.09 1,799,367.09 -1,799,367.09
 462 Creditori diversi 96,631.68 220,435.24 189.66 385.86 96,821.34 220,821.10 123,999.76
  462.05 Utilitati - sponsorizari 11,461.52 11,265.32 189.66 385.86 11,651.18 11,651.18
 471 Cheltuieli inregistrate in avans 363,443.60 171,308.14 5,490.99 11,261.18 368,934.59 182,569.32 186,365.27
 473 Decontari din operatii in curs de clarificare 622,946.68 260,793.27 29,897.57 5,122.02 652,844.25 265,915.29 386,928.96
  473.01 Regularizari utilitati 90,682.83 164,417.86 -5,102.43 5,122.02 85,580.40 169,539.88 83,959.48

  473.04 Regularizari divere societate 79,210.43 48,167.28 35,000.00 114,210.43 48,167.28 66,043.15

  473.17 Refacturari 264.09 264.09 264.09

  473.18 Facturi enel si alte facturi  refuzate la plata 82,303.73 82,303.73 82,303.73

  473.20 Compensari - client/furnizor 59,135.85 59,135.85 59,135.85 59,135.85

  473.22 Regularizari diverse poim 1,559.00 1,559.00 1,559.00

  473.26 Facturi neclarificate societate 293,545.40 36,328.93 293,545.40 36,328.93 257,216.47

  473.29 Sume in curs de lamurire - lipsa casierie mogosoaia 63,502.00 63,502.00 63,502.00
 475 Subventii pentru investitii 785,770.06 140,007,936.13 341,609.06 -10,285.00 1,127,379.12 139,997,651.13 138,870,272.01
   4751.FAZAT.BL.ART BUG 58.23 MFE Subv investitii fazat cod smis 108771 fin bug.loc art 58.23 15,206.32 15,206.32 15,206.32

   4751.FAZAT.BS.ART BUG 58.23 MFE Subv investitii fazat cod smis 108771 fin bug.stat art 58.23 98,841.10 98,841.10 98,841.10

   4751.FAZAT.TVA.ART BUG 58.23 MFE Subv investitii fazat cod smiss 108771 fin tva art bug 58.23 87,917.89 87,917.89 87,917.89

   4751.POIM.BL Subv investitii poim cod smis 125325 finantare bug.local 225,509.79 -173.02 225,336.77 225,336.77

   4751.POIM.BS Subv investitii poim cod smis 125325 finantare bug.stat 1,465,813.71 -1,124.63 1,464,689.08 1,464,689.08
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   4752.FAZAT.FC.ART BUG 58.23 MFE Finantare fc fazat- cod smis 108771 art bug58.23 mfe 646,268.74 646,268.74 646,268.74

   4752.POIM.FC Finantare fc poim- cod smis 125325 9,584,166.57 -7,353.35 9,576,813.22 9,576,813.22

   4752.POIM.PREFIN Finantare prefinantare poim- cod smis 125325 80,000,000.00 341,609.06 341,609.06 80,000,000.00 79,658,390.94

  4758 Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii 206,087.51 206,087.51 206,087.51

   4758.01 Fondul iid 206,087.51 206,087.51 206,087.51
 481 Decontari intre unitate si subunitati -18,027.67 124.00 -17,903.67 17,903.67
  481.01 Decontari activitate productie societate 24,008.67 24,008.67 24,008.67

  481.FAZAT Decontari activitate fazate 333,916.03 333,916.03 333,916.03

   481.FAZAT.POSMEDIU17727 Decontari activitate fazate - posmediu 17727 49,624.31 49,624.31 49,624.31

   481.FAZAT.TVADED Decontari activitate fazate 383,540.34 383,540.34 383,540.34

  481.POIM Decontari activitate poim 46,675.64 48,135.00 124.00 46,675.64 48,259.00 1,583.36

   481.POIM.TVADED Tva facturi poim deduse operator 48,225.64 48,225.64 48,225.64

   481.POIM125325 Decontari diverse poim 49,685.00 124.00 49,809.00 49,809.00

  481.POSMEDIU17727 Decontari activitate posmediu cod smis 17727 10,975,437.59 10,975,437.59 10,975,437.59

   481.POSMEDIU17727.FAZAT Decontari posmediu17727 - fazat 28,204.31 28,204.31 28,204.31

   481.POSMEDIU17727.SOCIETATE Decontari posmediu- societate 25,421.00 25,421.00 25,421.00

   481.POSMEDIU17727.TVADED Tva facturi posmediu deduce de operator 10,972,654.28 10,972,654.28 10,972,654.28

  481.POSMEDIU59477ECONOMII Decontari activitate posmediu economii cod smis 59477 26,977.45 26,977.45 26,977.45

   481.POSMEDIU59477ECONOMII.ALTELE Reglare facturi proiect economii 169,916.30 169,916.30 169,916.30

   481.POSMEDIU59477ECONOMII.TVADED Tva facturi economii deduse de operator 142,938.85 142,938.85 142,938.85

  481.SOC_FAZATE Decontari fazate- societate 362,120.34 362,120.34 362,120.34

  481.SOC_POIM Decontari poim - societate -20,899.36 -20,899.36 20,899.36

  481.SOC_POSMEDIU17727 Decontari posmediu17727- societate 10,972,654.28 10,972,654.28 10,972,654.28

  481.SOC_POSMEDIUECONOMII59477 Decontari posmediueconomii - societate 26,977.45 26,977.45 26,977.45
 491 Ajustari pt. deprecierea creantelor 1,823,750.38 1,823,750.38 1,823,750.38
  491.01 Clienti incerti 1,823,750.38 1,823,750.38 1,823,750.38
 496 Provizioane pt. deprecierea creantelor - debitori 43,481.66 43,481.66 43,481.66
Total clasa: 4 CONTURI  DE  TERTI 275,293,855.18 425,340,250.85 32,257,992.75 33,513,035.80 307,551,847.93 458,853,286.65 23,060,358.46 174,361,797.18

 508 Alte inv.fin.termen scurt si datorii asimilate 13,349,800.00 13,254,100.00 13,349,800.00 13,254,100.00 95,700.00
 512 Conturi curente la banci 210,012,822.01 128,088,488.86 35,924,662.03 37,714,273.74 245,937,484.04 165,802,762.60 80,134,721.44
    5121.RO29TREZ_POIM PREF Ro29trez421509901x012068 - poim prefinantare 80,000,000.00 917,018.65 7,078,776.51 80,000,000.00 7,995,795.16 72,004,204.84
 531 Casa 10,112,568.55 10,022,874.87 950,909.91 1,008,380.76 11,063,478.46 11,031,255.63 32,222.83
 532 Alte valori 1,130,947.14 873,146.31 125,660.82 98,172.51 1,256,607.96 971,318.82 285,289.14
 542 Avansuri de trezorerie 258,695.83 246,024.11 18,495.68 14,679.68 277,191.51 260,703.79 16,487.72
 581 Viramente interne 37,619,368.11 37,619,368.11 17,706,479.38 17,706,479.38 55,325,847.49 55,325,847.49
Total clasa: 5 CONTURI  DE  TREZORERIE 272,484,201.64 190,104,002.26 54,726,207.82 56,541,986.07 327,210,409.46 246,645,988.33 80,564,421.13 0.00

 602 Cheltuieli cu materiale consumabile 4,168,134.29 4,168,134.29 401,228.79 401,228.79 4,569,363.08 4,569,363.08
 603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor inv 326,728.14 326,728.14 34,519.48 34,519.48 361,247.62 361,247.62
 604 Cheltuieli privind materialele nestocate 346,507.96 346,507.96 11,597.63 11,597.63 358,105.59 358,105.59
  604.01 Cheltuieli privind materialele nestocate-intretinere birou 15,489.56 15,489.56 5,493.28 5,493.28 20,982.84 20,982.84

  604.02 Cheltuieli privind materialele nestocate-diverse 270,652.57 270,652.57 3,447.99 3,447.99 274,100.56 274,100.56

  604.03 Cheltuieli privind materialele nestocate-reactivi laborator 60,365.83 60,365.83 2,656.36 2,656.36 63,022.19 63,022.19
 605 Cheltuieli privind energia si apa 10,726,385.30 10,726,385.30 1,154,410.12 1,154,410.12 11,880,795.42 11,880,795.42
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 609 Reduceri comerciale primite -14.60 -14.60 -3.00 -3.00 -17.60 -17.60
 611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatii 1,356,512.57 1,356,512.57 55,658.34 55,658.34 1,412,170.91 1,412,170.91
 612 Cheltuieli cu redeventele,locatiile si chirii 757,036.43 757,036.43 73,614.39 73,614.39 830,650.82 830,650.82
 613 Cheltuieli cu primele de asigurare 168,224.76 168,224.76 7,138.72 7,138.72 175,363.48 175,363.48
 615 Cheltuieli cu pregatirea personalului 20,960.00 20,960.00 720.00 6,920.00 21,680.00 27,880.00 -6,200.00
  615.01 Cheltuieli cu pregătirea personalului deductibil 20,960.00 20,960.00 720.00 6,920.00 21,680.00 27,880.00 -6,200.00
 622 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile 164,195.23 164,195.23 11,879.56 11,879.56 176,074.79 176,074.79
  622.02 Comision si onorarii leasing 4,705.00 4,705.00 4,705.00 4,705.00

  622.03 Comision si onorarii avocatii si notarii 24,930.68 24,930.68 24,930.68 24,930.68

  622.04 Comision furnizori incasari online 134,559.55 134,559.55 11,879.56 11,879.56 146,439.11 146,439.11
 623 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 333,556.83 333,556.83 6,425.14 6,425.14 339,981.97 339,981.97
 624 Cheltuieli cu transport bunuri si persoane 595.00 595.00 1,435.00 1,435.00 2,030.00 2,030.00
  624.01 Cheltuieli cu transport persoane 595.00 595.00 85.00 85.00 680.00 680.00

  624.02 Cheltuieli cu transport bunuri 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00
 625 Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari 1,042.93 1,042.93 1,042.93 1,042.93
  625.01 Cheltuieli cu deplasari interne - diurna 63.00 63.00 63.00 63.00

  625.02 Cheltuieli cu deplasari interne - cazare 897.50 897.50 897.50 897.50

  625.03 Cheltuieli cu deplasari interne - transport 82.43 82.43 82.43 82.43
 626 Cheltuieli postale si taxe de comunicatii 649,634.82 649,634.82 42,089.78 42,089.78 691,724.60 691,724.60
 627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 221,548.91 221,548.91 23,424.14 23,424.14 244,973.05 244,973.05
 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 7,454,096.96 7,454,096.96 795,574.14 795,574.14 8,249,671.10 8,249,671.10
 635 Cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate 1,128,065.53 1,128,065.53 82,114.45 82,114.45 1,210,179.98 1,210,179.98
 641 Cheltuieli cu salariile personalului 24,756,436.49 24,756,436.49 2,564,354.00 2,564,354.00 27,320,790.49 27,320,790.49
  641.POIM125325 Salarii brute - poim cod smis 125325 1,695,959.00 1,695,959.00 149,116.00 149,116.00 1,845,075.00 1,845,075.00
 645 Cheltuieli privind asigurarile si protecia sociala 117,401.00 117,401.00 21,058.00 21,058.00 138,459.00 138,459.00
 646 Cheltuieli privind contributia asig.pt.munca 573,034.00 573,034.00 57,879.00 57,879.00 630,913.00 630,913.00
  646.01 Chelt. priv. contributia asiguratorie pt.munca 534,876.00 534,876.00 54,524.00 54,524.00 589,400.00 589,400.00

  646.POIM125325 Chelt. priv. contrib asiguratorie pt.munca uip poim 38,158.00 38,158.00 3,355.00 3,355.00 41,513.00 41,513.00
 658 Alte cheltuieli de exploatare 405,471.88 405,471.88 56,259.24 56,259.24 461,731.12 461,731.12
 665 Cheltuieli din diferente de curs valutar -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
  665.01 Cheltuieli din diferente de curs valutar leasing -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
 666 Cheltuieli  dobinzi 1,207,130.13 1,207,130.13 55,807.14 1,694.95 1,262,937.27 1,208,825.08 54,112.19
  666.01 Cheltuieli  dobinzi leasing 14,605.89 14,605.89 1,694.95 1,694.95 16,300.84 16,300.84

  666.05 Cheltuieli  dobinzi berd 949,863.79 949,863.79 949,863.79 949,863.79

  666.06 Cheltuieli  dobinzi bcr 242,660.45 242,660.45 54,112.19 296,772.64 242,660.45 54,112.19
 681 Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioane 4,296,967.07 4,296,967.07 448,698.43 448,698.43 4,745,665.50 4,745,665.50
  6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor 4,293,089.64 4,293,089.64 448,363.22 448,363.22 4,741,452.86 4,741,452.86

   6811.01 Cheltuieli amo - deductibile 1,783,448.49 1,783,448.49 221,930.15 221,930.15 2,005,378.64 2,005,378.64

   6811.02 Cheltuieli amo - nedeductibile 3,960.22 3,960.22 360.02 360.02 4,320.24 4,320.24

   6811.POSMEDIU17727 Cheltuieli amo - posmediu cod smis 17727 1,596,123.49 1,596,123.49 145,102.08 145,102.08 1,741,225.57 1,741,225.57

   6811.POSMEDIU59477 Cheltuieli amo - posmediu cod smis 59477 909,557.44 909,557.44 80,970.97 80,970.97 990,528.41 990,528.41

Total clasa: 6 CONTURI  DE  CHELTUIELI 59,179,651.59 59,179,651.59 5,905,882.49 5,857,970.30 65,085,534.08 65,037,621.89 47,912.19 0.00

 704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate 49,401,795.77 49,401,795.77 5,528,803.35 5,528,803.35 54,930,599.12 54,930,599.12
 722 Venituri din productia de imobilizari corporale 4,702,606.14 4,702,606.14 2,093,238.08 2,093,238.08 6,795,844.22 6,795,844.22
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  722.01 Venituri din productia de imobilizari corporale 2,295,880.59 2,295,880.59 1,925,583.31 1,925,583.31 4,221,463.90 4,221,463.90

  722.02 Venituri din productia de imobilizari corporale -localitati 672,608.55 672,608.55 15,183.77 15,183.77 687,792.32 687,792.32

  722.POIM125325 Venituri din productie - poim cod smis 125325 1,734,117.00 1,734,117.00 152,471.00 152,471.00 1,886,588.00 1,886,588.00

   722.POIM125325.01 Venituri din productie - salarii - proiecte cod smis 125325 1,734,117.00 1,734,117.00 152,471.00 152,471.00 1,886,588.00 1,886,588.00
 741 Venituri din subventii de exploatare -5,184.00 -5,184.00 -5,184.00 -5,184.00
 758 Alte  venituri din exploatare 1,336,542.23 1,336,542.23 102,865.00 102,865.00 1,439,407.23 1,439,407.23
  7588.POSMEDIU59477.01 Venituri posmediu 59477- amo imobilizari 770,563.74 770,563.74 770,563.74 770,563.74
 766 Venituri din dobinzi 4,277.96 4,277.96 126.17 126.17 4,404.13 4,404.13
Total clasa: 7 CONTURI  DE  VENITURI 55,440,038.10 55,440,038.10 7,725,032.60 7,725,032.60 63,165,070.70 63,165,070.70 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 994,148,792.30 994,148,792.30 131,643,660.88 131,643,660.88 1,125,792,453.1
8

1,125,792,453.1
8

346,961,715.33 346,961,715.33

DIRECTOR ECONOMIC

Stancu Angela

DIRECTOR GENERAL

Dragila Catalin Marian
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